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Section 0. Avis d’Appel d’offres

Avis d’Appel d’offres

Agence Régionale pour I’Agriculture et ’Alimentation (ARAA) en Collaboration avec
’Unité Nationale de Gestion de Projets AIC - TOGO

ARAA/AIC-BOAD/2026/A0N/010

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite a ’Avis Général de Passation des Marchés paru dans Dgmarket.com
du 09 mars 2021.

2. La Commission de la CEDEAO a sollicité et obtenu du don du Fonds d’Adaptation par 'intermédiaire
de la Banque Ouest Africaine de Développement (BAOD), afin de financer le projet régional de
promotion de agriculture intelligente face au climat (AIC) en Afrique de ’Ouest, et a
intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché
« Travaux de douze (12) forages a énergie solaire et aménager quarante (40) ha pour le
maraichage avec irrigation solaire et un réseau californien dans les régions des Savanes (lot 1)
et de la Kara (lot 2) du Togo» dans un délai de quatre (4) mois.

3. La Commission de la CEDEAO sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : la construction de douze
(12) forages a énergie solaire et 'aménagement de quarante (40) pour le maraichage avec irrigation
solaire et un réseau californien au Togo sur les sites des champs cultivables dans les préfectures de
Cinkassé, Kpendjal, Oti Sud , Tandjoaré (région des Savanes ), de Binah; Kéran; Bassar; Dankpen;
Dankpen; Kozah; Assoli (région de la Kara). Des tableaux (confer article 1 du Cahier des Clauses
techniques) présentent emplacement (le département, la commune, le village éligibles, les
coordonnées GPS) et la quantité (nombre de forage, la superficie a aménager) des ouvrages a
réaliser.

Le présent appel d’offres porte sur deux (02) lots pouvant étre attribués séparément :

e Lot 1:Réaliser quatre (04) forages a énergie solaire et aménager quatorze (14) ha pour le
maraichage avec irrigation solaire et un réseau californien dans la région des Savanes du
Togo.

e Lot 2:Réaliser huit (08) forages a énergie solaire et aménager vingt-six (26) ha pour le maraichage
avec irrigation solaire et un réseau californien dans la région de la Kara du Togo.

Un candidat peut soumissionner a tous les deux (02) lots du marché et en étre attributaire s’il
propose distinctement les capacités techniques et économiques a chacun des lots soumissionnés.

La participation a cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des
marchés de travaux, biens et services (autres que les services de consultants) financés par un prét ou
une avance de fonds de la BOAD, est ouverte a tous les candidats éligibles et remplissant les
conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les
dispositions des Directives.
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4, Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations par email auprés de I’Agence Régionale
pour UAgriculture et ’Alimentation en écrivant a l'adresse e-mail suivante : procurement@araa.org,
en mettant en copie ctienon@araa.org, jndione@araa.org et adasilveira@araa.org, avec en objet : «
AIC-TG -FORAGES -AON010- -Demande informations ».

Les exigences en matiére de qualifications sont: Situation financiére: Soumission des états
financiers certifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états
financiers acceptables par I’Autorité contractante pour les trois (03) derniéres années démontrant la
solidité actuelle de la position financiere du candidat et sa profitabilité a long terme. Chiffre
d’affaires annuel moyen des activités de construction : Avoir un minimum de chiffres d’affaires
annuel moyen des activités de construction de 71 000 000 de F CFA pour le lot 1 et 138 000 000 de F
CFA pour le lot 2, qui correspond au total des paiements ordonnancés pour les marchés en cours ou
achevés au cours des trois (03) dernieres années. En cas de groupement constitué, chaque
soumissionnaire doit satisfaire & au moins 40 % du critére. Capacité de financement : Accés a des
financements, tels que des avoirs liquides, des lignes de crédit, autres que I’lavance de démarrage
éventuelle, d’au moins la moitié de Uoffre financiére du soumissionnaire pour chaque lot du marché.
(Voir le document d’appel d’offres pour les informations plus détaillées et complétes)

6. Les candidats intéressés peuvent télécharger un dossier d’Appel d’offres complet a partir du lien
https://bit.ly/4atjWoX

7. Les offres devront étre rédigées en langue francaise et déposées a 'adresse ci-apres :

République du Togo

Agence Régionale pour I’Agriculture et ’Alimentation de la CEDEAO
Place de la Réconciliation, Cité OUA, Quartier Atchanté

Immeuble de la CRBC, 5e étage, Ville : Lomé

Code postal : 01 BP 4817 Lomé 01, Togo ; Téléphone : +228 22 40 03

Les enveloppes externes de l'offre doivent porter la mention suivante : « AN’OUVRIR QU’EN SEANCE
PUBLIQUE D’OUVERTURE DES OFFRES - Appel d’offres ARAA/AIC-BOAD/2026/A0N/010 ».

La date limite de réception des offres est le 10 JUILLET 2026 a 11H30 GMT. Toute offre recue aprés
cette échéance sera automatiquement rejetée et renvoyée a son expéditeur, sans ouverture, aux frais
du soumissionnaire concerné. L’ouverture des plis aura lieu a 'adresse susvisée, le 10 JUILLET 2026
a 12HO00 GMT en présence des représentants des soumissionnaires souhaitant y assister et, le cas
échéant, d’un observateur indépendant. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de
soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) F CFA pour le lot 1 et d’un million trois cent
mille (1 300 000) F CFA pour le lot 2. Les offres devront demeurer valides pendant cent vingt (120)
jours calendaires a compter de la date limite de soumission.
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1.

A.

Objet du Marché 1.1

1.2

Généralités
A l'appui de lavis d’appel d’offres indiqué dans les Données Particuliéres de
’Appel d’Offres (DPAO), ’'Autorité contractante dont le nom et le pays figurent
dans les DPAO publie le présent Dossier d’appel d’offres en vue de la
réalisation des travaux spécifiés a la Section VI, incluant le Cahier des Clauses

techniques et les plans. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de
lots faisant 'objet de 'appel d’offres (AO) figurent dans les DPAO.

Tout au long du présent Dossier d’appel d’offres :

Les expressions « Accord de Prét» ou « Contrat de Prét» signifie : tout
contrat et ses éventuels avenants qui lient |'Emprunteur (I’Autorité
contractante) et la Banque, en raison du Prét directement octroyé par cette
derniére ou, des fonds gérés par elle au bénéfice de 'Emprunteur ; 'accord de
prét se réfere a un prét octroyé en faveur d’une partie publique ; le contrat de
prét fait référence a un prét consenti en faveur d’une partie privée.

Le terme « Attributaire » signifie :

Le soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant |’approbation et la
notification du marché.

L’expression « Autorité Contractante» désigne: UEmprunteur ou le
Bénéficiaire des fonds (sous forme de prét) renvoyant a la personne morale de
droit public ou de droit privé désignée comme autorité contractante
conformément a la réglementation nationale des marchés publics du pays de
Autorité contractante.

L’expression « Avis d'Appel d'Offres » désigne : tout document communiqué
au public afin de porter a sa connaissance 'ouverture d’un appel d’offres.

L’expression «Avis Général de Passation de marchés » désigne: tout
document donnant des informations sur UEmprunteur (ou Emprunteur
éventuel) et indiquant le montant et objet du prét, 'objet des marchés
correspondant au Plan de Passation des marchés et que celui-ci envisage de
passer dans ’année, ainsi que le nom, le numéro de téléphone ou de télécopie
et les adresse(s) des organisme(s) de I'Emprunteur responsable(s) de la
passation des marchés, de méme que 'adresse du portail électronique ou du
site internet d’usage courant et d'acces national et international libre et
gratuit ou seront affichés les avis particuliers de passation des marchés en
question.

Le terme « Candidat » désigne : la personne physique ou morale qui manifeste
un intérét a participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour
participer a une procédure de passation de marchés.
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Le terme « Candidature » désigne : 'acte par lequel le candidat manifeste un
intérét a participer, sans que cet acte ne lengage ni ne lui impose
d’obligations vis-a-vis de l'autorité contractante.

Le terme «Ecrit » signifie: communiqué sous forme écrite avec accusé de
réception.

L’expression « Entreprise communautaire » désigne : toute entreprise dont le
siege social est situé dans un Etat membre de I'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine et dont elle est un résident fiscal.

Le terme « Equipement » désigne : les machines, appareils, les composants
et tous les éléments a fournir en vue de leur incorporation dans les
prestations, biens ou ouvrages.

L’expression « Etat Membre de PUEMOA » désigne : tout Etat membre de
['Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (U.E.M.0.A.)

L’expression « Etat Membre de la Banque » désigne: tout Etat titulaire
d’actions de Série A de la Banque et signataire de son traité constitutif, source
de droits et d’obligations pour lui.

L’expression « Financement conjoint » désigne : tout financement en
commun par la Banque et un ou plusieurs cofinanciers autres que
PEmprunteur, du méme Projet ou des mémes lots d'un Projet, en utilisant les
mémes regles en matiere d'acquisition de biens, services et travaux.

L’expression « Financement paralléle » désigne: tout financement par la
Banque et un ou plusieurs cofinanciers autres que l'Emprunteur, de lots
séparés du méme Projet ou de lots distincts d'une méme composante du
Projet, chacun selon ses propres regles en matiére d'acquisition de biens,
services et travaux.

Le terme « Jour » désigne : un jour calendaire ; sauf indication contraire, les
délais sont exprimés en jours francs, a savoir en nombre de jours entiers, sans
inclure dans le délai le jour de son point de départ, ni le dernier jour.

L’expression « Maftre d’ouvrage » désigne : la personne morale de droit public
ou de droit privé visée dans le Code des marchés publics relatif au champ
d’application organique de la réglementation nationale des marchés publics
du pays de lautorité contractante qui est le propriétaire final de 'ouvrage
ou de I’équipement technique, objet du marché.

L’expression « Maitre d’ouvrage délégué » désigne: la personne morale de
droit public ou de droit privé qui est le délégataire du maitre d’ouvrage dans
’exécution de ses missions.

L’expression « Marché public » signifie : le contrat écrit conclu a titre onéreux
par une autorité contractante pour répondre a ses besoins en matiere de
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travaux, de fournitures ou de services.

L’expression « Marché public de travaux » signifie : le marché qui a pour objet
soit, ’'exécution, soit, conjointement, la conception et I'exécution de travaux
ou d’un ouvrage.

Le terme «Ouvrage » désigne : le résultat d’'un ensemble de travaux de
batiment ou de génie civil destiné a remplir par lui-méme une fonction
économique ou technique. Il peut comprendre notamment des opérations de
construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation,
tel que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, la
construction, linstallation d’équipement ou de matériel, la décoration et la
finition ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces
services ne dépasse pas celle des travaux eux-mémes.

L’expression «Moyen électronique » signifie: le moyen utilisant des
équipements électroniques de traitement (y compris la compression
numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion,
['acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par
d'autres moyens électromagnétiques.

Le terme « Offre » désigne : I'ensemble des éléments techniques et financiers
inclus dans le dossier de soumission.

L’expression « Organisme de droit public » désigne : 'organisme,

a)  créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérét général ayant
un caracteére autre qu'industriel ou commercial ;

b) doté de la personnalité juridique, et

c) dont soit l'activité est financée majoritairement par ['Etat, les
collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la
gestion est soumise a un contréle par ces derniers, soit l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance est composé de
membres dont plus de la moitié sont désignés par |'Etat, les collectivités
territoriales ou d'autres organismes de droit public.

L’expression « Personne responsable du marché » désigne : le représentant
diiment mandaté par l'autorité contractante pour la représenter dans la
passation et dans [’exécution du marché.

Le terme “Prét” désigne : tout financement remboursable résultant de
’Accord de prét passé entre la Banque Ouest Africaine de Développement et
PEmprunteur. Il s’agit d’un financement remboursable accordé par la Banque
a ’Etat ou a 'un de ses démembrements.

Le terme «Projet»désigne : Tout projet financé directement ou
indirectement par la Banque et portant sur la réalisation de travaux,
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Origine des 2.1
fonds

Sanction des 3.1
fraudes,

corruption et
autres fautes
commises par
les candidats,
soumissionnair
es ou titulaires
de marchés
publics

[’acquisition de biens, la prestation de services courants ou intellectuels.

Le terme « Ressortissant » désigne : Toute personne physique ou morale
ayant la nationalité d'un Etat déterminé et immatriculée dans cet Etat.

Le terme « Soumissionnaire » désigne : la personne physique ou morale qui
participe a un appel d’offres en soumettant un acte d’engagement et les
éléments constitutifs de son offre.

Le terme « Soumission » signifie : I'acte d’engagement écrit au terme duquel
un soumissionnaire fait connaitre ses conditions et s'engage a respecter les
cahiers des charges applicables.

Le terme « Titulaire » désigne : la personne physique ou morale, attributaire,
dont le marché conclu avec PEmprunteur ou le Service utilisateur des Fonds,
conformément a la réglementation applicable, a été approuvé.

L’Autorité Contractante, a sollicité et obtenu [ou envisage de solliciter] un
financement (ci-apres dénommé « les fonds » de la Banque Ouest Africaine de
Développementl (ci-apres dénommée la "Banque”), en vue de financer le
projet décrit dans les DPAO. L’Autorité contractante a l'intention d’utiliser une
partie / ou la totalité des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre
du Marché pour lequel le présent appel d’offres est lancé. La Banque
n’effectuera les paiements qu’a la demande de [’Autorité contractante, apres
avoir approuvé lesdits paiements, conformément aux clauses et conditions de
’accord de financement intervenu entre I’Autorité contractante et la Banque
(ci-aprés dénommé « ’Accord de prét »). Ces paiements seront soumis a tous
égards aux clauses et conditions dudit Accord de prét. Aucune partie autre que
PEmprunteur ne peut se prévaloir de 'un quelconque des droits stipulés dans
’Accord de prét ni prétendre détenir une créance sur les fonds provenant du
prét

’Autorité

soumissionnaires et des titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent les

La Banque et contractante exigent des candidats, des
régles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et
lexécution de ces marchés. Les soumissionnaires doivent fournir une
déclaration (si une telle déclaration est instituée dans la reglementation
nationale du pays de ['Autorité contractante) attestant qu’ils ont pris
connaissance des dispositions relatives a la lutte contre la corruption, les
conflits d’intérét, la répression de Ulenrichissement illicite, Uéthique
professionnelle et tout autre acte similaire, et qu’ils s’engagent a les respecter.
Des sanctions peuvent étre prononcées par |'Autorité de Régulation des
Marchés Publics a l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires de
marchés en cas de constatation de violations des regles de passation des

marchés publics commises par les intéressés. En tout état de cause, la liste des

1 L’institution financiére spécifique sera indiquée dans les DPAO.
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3.2

sanctions visées ci-aprés n’est pas exhaustive ; UAutorité contractante doit
veiller a ce gu’elles ne soient pas contradictoires avec les réglementations
nationales et communautaires établies a cet effet. Est passible de telles
sanctions le candidat, soumissionnaire ou titulaire qui :

a) aoctroyé ou promis d'octroyer a toute personne intervenant a quelque
titre que ce soit dans la procédure de passation, de contréle ou de
régulation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre,
directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché;

b) a participé a des pratiques de collusion entre candidats et
soumissionnaires afin d’établir les prix des offres a des niveaux artificiels
et non concurrentiels, privant I’Autorité contractante des avantages
d’une concurrence libre et ouverte;

c) a influé sur le mode de passation du marché, sur la définition des
prestations, ou sur ’évaluation des offres de facon a bénéficier d'un
avantage indu;

d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des
déclarations fausses ou mensongeres, ou fait usage d’informations
confidentielles, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de
passation;

e) a eu recours a des pratiques de surfacturation des prix de ses
prestations ou a produit de fausses factures ;

f) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux
prestations effectivement fournies ;

g) a participé pendant lexécution du marché a des actes et pratiques
frauduleuses préjudiciables aux intéréts de I’Autorité contractante,
contraires a la réglementation applicable en matiere de marché public
et susceptibles d’affecter la qualité des prestations ou leur prix, ainsi
que les garanties dont bénéficie ’Autorité contractante ;

h) a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique
visant sur le plan technique a influer sur le contenu du dossier d'appel
d'offres;

i) a été reconnu coupable de manquement a ses obligations
contractuelles lors de |'exécution de contrats antérieurs a la suite d'une
décision de justice devenue définitive.

Les violations commises sont constatées par |'Autorité de Régulation des
Marchés Publics qui diligente toutes enquétes nécessaires et saisit toutes
autorités compétentes. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en
réparation du préjudice subi par |'Autorité contractante, ou les tiers, les
sanctions suivantes peuvent étre prononcées, et, selon le cas, de facon
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cumulative :

a) Confisca
procédu
’hypoth

b) exclusio
délégati
détermir
d'exclus
de récid
['Autorit

c) leretrait

d) une am
marché

tion des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des
res de passation de marchés auxquelles il a participé, dans
ese ou elle n’a pas été prévue par le cahier des charges;;

n du droit a concourir pour l'obtention de marchés publics,
ons de service public et contrats de partenariat pour une durée
née en fonction de la gravité de la faute commise. La décision
on de la commande publique ne peut dépasser cinqg (5) ans. En cas
ive, une décision d'exclusion définitive peut étre prononcée par
¢ de Régulation des Marchés Publics ;

de ’lagrément ou du certificat de qualification ;

ende dont le minimum ne saurait étre inférieur au montant du
et dont le maximum ne saurait étre supérieur au double du marché.

Ces sanctions peuvent étre étendues a toute entreprise qui posséde la majorité du
capital de entreprise contrevenante, ou dont I’entreprise contrevenante possede la
majorité du capital, en cas de collusion établie par |'Autorité de Régulation des
Marchés Publics.

Lorsque les violations commises sont établies aprés |'approbation d'un marché, la
sanction prononcée peut étre assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la
substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.

Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux a compétence
administrative a 'encontre des décisions de |'Autorité de Régulation des Marchés
Publics. Ce recours n'a pas d’effet suspensif.

3.3 Tout contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d’actes
de corruption, ou a l'occasion de ’'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des
actes de corruption ont été perpétrés est nul.

3.4. Enoutre, la Banque:

a) Rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le
soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le marché, ou tout
membre de son personnel, de ses représentants ou de ses fournisseurs,
entrepreneurs, ou sous-traitants (et/ou de leurs employés), est coupable,
directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré a des manceuvres
frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de ['obtention
de ce marché;

b) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du
prét allouée a un marché si elle détermine, a un moment quelconque, que les
représentants de ’Emprunteur ou d’un bénéficiaire des produits du prét s’est
livré a la corruption, a des manceuvres frauduleuses, collusoires, coercitives

ou obstructives pendant la procédure de passation ou I’exécution du marché
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3.5.

3.3

en question sans que I'Emprunteur ait pris, en temps voulu et a la
satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier a cette
situation, y compris en manquant a son devoir d’information de la Banque
lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ;

c) Sanctionnera a tout moment une entreprise ou un individu, en application
des procédures de sanctions de la Banque, y compris en déclarant
publiquement cette entreprise ou cet individu exclu indéfiniment ou pour
une période déterminée :

i) detoute attribution de marché financé par la Banque, et

ii) de la possibilité d’étre retenu comme sous-traitant, consultant,
fournisseur, ou prestataire de service au profit d’'une entreprise par
ailleurs susceptible de se voir attribuer un contrat financé par la
Banque;

Les termes et expressions ci-apres sont définis comme suit :

a) «Corruption»: le fait d’offrir, de donner, de solliciter ou d’accepter,
directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer
indment l’action d’une autre personne ou entitél.

b) « Manceuvres frauduleuses» : le fait d’agir ou de s’abstenir d’agir, de
dénaturer des faits délibérément ou par imprudence intentionnelle, de
tenter d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un
avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober a une obligation.

c) « manceuvres coercitives » signifie le fait de nuire ou de porter préjudice, ou
de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, a
une personne ou a ses biens en vue d’en influer indiment les actions.

d) « manoeuvres obstructives » signifie le fait de détruire, de falsifier, d’altérer
ou de dissimuler délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une
enquéte de la Banque en matiére de corruption ou de manceuvres
frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de fausses déclarations a
ses enquéteurs destinées a entraver son enquéte; ou bien de menacer, de
harceler ou d’intimider quelqu’un aux fins de ’empécher de faire part
d’informations relatives a cette enquéte, ou bien de poursuivre ’enquéte; ou
d’entraver délibérément ’exercice par la Banque de son droit d’examen.

Si le présent appel d’offres a été précédé d’une pré qualification, tel que
renseignée dans les DPAO, seuls les candidats qui se sont vus notifier qu’ils
étaient pré qualifiés sont autorisés a soumissionner ; dans le cas contraire, les
candidats doivent remplir les conditions de qualification en application de la
Clause 5 ci-apres. Les candidats peuvent étre des personnes physiques, des
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4. Conditions a
remplir pour
prendre part
aux marchés

4.1

4.2

personnes morales ou toute combinaison entre elles avec une volonté formelle de
conclure un accord ou ayant conclu un accord de groupement. En cas de
groupement, sauf spécification contraire dans les DPAO, toutes les parties
membres sont solidairement responsables.

Ne sont pas admises a concourir, les personnes physiques ou morales :

- Qui n’ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et reglements en
vigueur ou n’ont pas acquitté les droits, taxes, impdts, cotisations,
contributions, redevances ou prélévements de quelque nature que ce soit ou
n’ont pas produit d’attestation justifiant de leur paiement ;

- quisonten état de liquidation des biens ou de faillite personnelle ;

- qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les
textes en vigueur, notamment, le code pénal, le code général des imp0ts et le
code de sécurité sociale ;

- qui ont des relations de travail ou d’affaires avec les consultants ayant
contribué a préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de
consultation;

- qui auront été reconnues coupables d’infractions a la réglementation des
marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des
marchés publics par une décision de justice devenue définitive en matiére
pénale, fiscale ou sociale, ou par une décision de l'autorité de régulation des
marchés publics.

Ces incapacités et exclusions frappent également les membres des groupements
et les sous-traitants.

Le présent appel d’offres s’adresse a tous les fournisseurs répondant aux critéres
d’éligibilité définis dans la derniére édition en vigueur des Directives pour la
passation des marchés de biens, travaux et services (autres que les services de
consultants) financés par un prét ou une avance globale de fonds de la BOAD,
sous réserve des dispositions ci-dessous.

Un candidat ne peut se trouver en situation de conflit d’intérét. Tout candidat
se trouvant dans une situation de conflit d’intérét sera disqualifié. Un candidat
(y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-
traitants du candidat) sera considéré comme étant en situation de conflit
d’intérét s’il :

a) est associé ou a été associé dans le passé, a une entreprise (ou a une
filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la
conception, la préparation des prescriptions techniques et autres
documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent
appel d’offres ; ou

b) présente, directement ou indirectement, plus d’une offre dans le cadre du
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5.

Qualification
des candidats

5.1

5.2

5.3

présent appel d’offres, a ’exception des offres variantes autorisées selon
la clause 13 des IC, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle a
la participation de sous-traitants dans plus d’une offre. Un candidat qui
présente plusieurs offres ou qui participe a plusieurs offres (a 'exception
des variantes présentées en vertu de la Clause 13 des IC) sera disqualifié
pour toutes les offres auxquelles il aura participé ; ou

c) a des relations de travail ou d’affaires avec les consultants ayant
contribué a préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de
consultation ;

d) est affilié a une firme ou entité que I'Autorité contractante a recrutée,
pour participer au contrdle de travaux dans le cadre du futur Marché ;

e) est affilié a une firme ou entité dans laquelle la personne responsable des
marchés ou l'un des membres de la commission de passation des
marchés, de la sous-commission d’analyse ou de la cellule de contréle
des marchés publics, de l'organe national en charge du contrdle des
Marchés Publics ou de 'autorité chargée d’approuver le marché posséde
des intéréts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit.

Les candidats fourniront en utilisant les formulaires de la Section Ill, une
description préliminaire de la méthode de travail qu’ils entendent appliquer
ainsi que du calendrier de travail, y compris plans et tableaux, le cas échéant.

Les exigences des capacités techniques requises doivent étre en rapport avec
Pobjet et les caractéristiques du marché.

Les conditions de qualification sont établies en conformité avec les Directives
pour la passation des marchés de biens, travaux ou services (autres que les
services de consultants) financés par un prét ou une avance globale de fonds de
la BOAD. Afin d’établir qu’ils possedent les qualifications requises pour exécuter
le Marché, les Candidats devront fournir les informations et documents suivants
dans leur offre, en utilisant les formulaires de la Section Ill sauf disposition
contraire figurant dans les DPAO :

(@)  copies des documents originaux, ou copies certifiées conformes, de
constitution en société ou du statut légal, du lieu d’enregistrement et du
siege de 'entreprise du Candidat; une procuration écrite du signataire
habilité ;

(b)  montants annuels des prestations de travaux effectuées au cours de la
période spécifiée a ’Annexe A des DPAO, Criteres de qualification ; et pour
les entreprises naissantes, les justificatifs requis des prestations réalisées
pour cette méme période par leur personnel d’encadrement ;

(c)  expérience en matiere de réalisation de prestations similaires, y compris
étendue et montant de chacun d’eux, pour la période spécifiée a ’Annexe
A des DPAO, Critéres de qualification, informations détaillées des travaux



Section I. Instructions aux candidats

18

(d)

en cours et des engagements contractuels ; nom et coordonnées des
clients pouvant fournir des renseignements relatifs a ces marchés ;

qualifications et expérience du personnel technique et d’encadrement clé
proposé pour exécuter le Marché;

(e) principaux équipements proposés pour 'exécution du Marché ;

()

documents relatifs a la situation financiére du Candidat, notamment les
états financiers des trois derniéres années certifiées par un expert-
comptable ou un comptable agréé inscrit a un ordre national des experts
comptables et comptables agréés et pour les entreprises naissantes, les
justificatifs requis de leurs capacités financiéres (bilan d’ouverture); la
page de certification du membre de I’Ordre susmentionné doit étre en
original ou en copie légalisée. Les entreprises naissantes et celles qui
n‘ont pas encore trois années d’existence devront fournir leur bilan
d’ouverture et leurs états financiers de leurs années d’existence. Les
soumissionnaires hors zone UEMOA devront fournir les états financiers en
conformité avec la législation de leur pays d’origine certifié ou attesté par
leur représentation consulaire ou diplomatique éventuelle dans le pays
de l'Autorité contractante ;

preuves de l’adéquation du fonds de roulement destiné a I’exécution du
Marché (acces a une (des) ligne(s) de crédit et disponibilité d’autres
ressources financieres), ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des
risques professionnels ;

autorisation de demander des références auprés des institutions
bancaires dont le Candidat est client ;

informations relatives a des litiges, en cours ou ayant eu lieu au cours des
cing derniéres années, auxquels le Candidat est ou a été partie, y compris
parties concernées, montant objet du litige et décision ;

(j) propositions relatives aux éléments que le Candidat a l'intention de sous-

traiter représentant plus de 10% sans excéder 30% du montant du Marché. Le

plafond imposé a la participation de sous-traitants est spécifié dans le DAO.

5.4. Les soumissions présentées par un groupement de deux entreprises ou plus

réunies en partenariat seront régies par les dispositions suivantes, sauf

disposition contraire spécifiée dans les DPAO :

la Soumission inclura toutes les informations requises a la clause 5.3 ci-
dessus des IC pour chacun des partenaires du Groupement d’entreprises ;

la Soumission sera signée de maniére a engager tous les partenaires ;

tous les partenaires seront conjointement ou solidairement responsables
de I’exécution du Contrat conformément aux dispositions du marché ;
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Pun des partenaires sera désigné mandataire, et sera autorisé a recevoir
les paiements et les instructions pour et au nom de tous les partenaires
du Groupement d’entreprises ; et

Pexécution de la totalité du Marché, y compris les paiements, sera
effectuée exclusivement en relation avec le membre du groupement
désigné en qualité de mandataire ;

une copie de U'Accord de Groupement d’entreprises conclu par les
partenaires sera déposé en méme temps que la soumission ; ou, une
Lettre d’intention de souscrire a un accord de Groupement d’entreprises
au cas ou le Marché lui était attribué sera signée par tous les partenaires
et déposée avec la Soumission accompagnée d’une copie du projet
d’Accord.

5.5. Pour étre admis a lattribution du marché, les Candidats devront satisfaire aux

5.6

criteres de qualification minimum suivants :

(a)

avoir effectué des prestations de services d’un montant moyen annuel
correspondant au moins au chiffre d’affaires annuel moyen du candidat
spécifié dans les DPAO durant la période de temps spécifiée dans les
DPAO;

avoir une expérience de prestataire de services correspondant au moins
au nombre de marchés de méme nature et complexité que ceux spécifiés
dans les DPAO pour la période de temps spécifiée dans les DPAO (pour
étre admises, ces activités doivent étre terminés au moins pour 70 pour
cent a la date limite de dép6t des offres) ;

démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location, etc.) en temps
opportun des équipements essentiels spécifiés dans les DPAO ;

proposer un personnel tel qu’exigé dans ’Annexe A des DPAO ; et

disposer d’avoir en liquidités et/ou de facilités de crédit, nets d’autres
engagements contractuels et de toute avance qui serait versée en vertu
du Marché, d’un montant au moins équivalent au montant spécifié dans
les DPAO.

Un Candidat ou un partenaire d’un Groupement d’entreprises ayant fait 'objet

de nombreux litiges ou ayant perdu de nombreux litiges pourra se voir exclu.

L’exécution non satisfaisante d’un minimum de deux marchés, entiérement

imputable au soumissionnaire, dans les cing précédentes années est prise en
compte dans 'appréciation de la qualification du Candidat ou du membre du

groupement.

Les montants relatifs a chaque partenaire d’'un Groupement d’entreprises
seront additionnés pour établir la conformité du Candidat aux critéres minima

de qualification énoncés aux clauses 5.5 (a) et (e) des IC; toutefois, pour qu’un
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6. Sectionsdu
Dossier d’Appel
d’Offres

6.1

Groupement d’entreprises soit admis, chacun des partenaires doit satisfaire
pour vingt-cing pour cent au moins aux critéres minima des clauses 5.5(a), (b) et
(e) des IC s’appliquant a chaque Candidat individuel; le partenaire désigné
responsable doit satisfaire a ces critéres minima pour au moins quarante pour
cent. La Soumission d’un Groupement d’entreprises qui ne satisfait pas a ces
conditions sera rejetée.

5.7 Les expériences et les ressources des sous-traitants ne seront pas
prises en compte pour établir la conformité aux critéres de qualification du
Candidat, sauf disposition contraire énoncée dans les DPAO.

Contenu du Dossier d’appel d’offres

Le Dossier d’Appel d’Offres comprend toutes les Sections dont la liste figure ci-
apres. Il doit étre interprété a la lumiére de tout additif éventuellement émis
conformément a la clause 8 des IC.

PREMIERE PARTIE: Procédures d’appel d’offres
. Section 0. Avis d’appel d’offres
Section | : Instructions aux candidats (IC)
Section Il : Données Particuliéres de I’Appel d’Offres (DPAO)
3 Section lll. Formulaires de soumission
e  Section V. Eligibilité
DEUXIEME PARTIE:  Spécification des travaux
e Section V. Cahier des Clauses techniques générales, particulieres
et plans
TROISIEME PARTIE: Marché
. Section VI. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)
. Section VII. Cahier des Clauses administratives particulieres (CCAP)
3 Section VIII. Cahier des Clauses Environnementales
. Section IX. Formulaires du Marché
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Eclaircissement
s apportés au
Dossier d’Appel
d’Offres, visite
du site et
réunion
préparatoire

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

L’Autorité contractante ne peut étre tenu responsable de U'intégrité d Dossier
d’appel d’offres et de ses additifs, s’ils n’ont pas été obtenus directement de
lui ou d’un agent autorisé ou commis par lui, tel que mentionné dans [’Avis
d’Appel d’Offres.

Le Candidat doit examiner lI'ensemble des instructions, formulaires,
conditions et spécifications figurant dans le Dossier d’appel d’offres. Il lui
appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans
le Dossier d’appel d’offres. Toute carence a cet égard peut entrainer le rejet de
son offre.

Un candidat désirant des éclaircissements sur les documents contactera
PAutorité contractante, par écrit, a 'adresse de I’Autorité contractante
indiquée dans les DPAO ou soumettra ses requétes durant la réunion
préparatoire éventuellement prévue selon les dispositions de la clause 7.4 des
IC. L’Autorité contractante répondra par écrit et en recommandé avec accusé
de réception, au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date limite de dépot
des offres, a toute demande d’éclaircissements regue au plus tard douze (12)
jours ouvrables avant la date limite de dépdt des offres. L’Autorité
contractante fera décharger tous les candidats qui auront recgu les réponses. Il
adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans
mention de l'origine) a tous les candidats éventuels qui auront obtenu le
Dossier d’appel d’offres conformément aux dispositions de la clause 6.2 des IC.
Au cas ol ['Autorité contractante jugerait nécessaire de modifier le Dossier
d’appel d’offres suite aux éclaircissements demandés, il le fera conformément
a la procédure stipulée aux clauses 8 et 23.2 des IC.

Il est conseillé au Candidat de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses
environs et d’obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les
renseignements qui peuvent étre nécessaires pour la préparation de l'offre et
la signature d’un marché pour 'exécution des Travaux. Les colits liés a la visite
du site sont a la seule charge du Candidat.

L’Autorité contractante autorisera le Candidat et ses employés ou agents a
pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais
seulement a la condition expresse que le Candidat, ses employés et agents
dégagent UAutorité contractante, ses employés et agents, de toute
responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils
demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou
dommages matériels, colts et frais encourus du fait de cette visite.

Lorsque requis par les DPAO, le représentant que le Candidat aura désigné est
invité a assister a une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date
indiqués au DPAO. L’objet de la réunion est de clarifier tout point et répondre
aux questions qui pourraient étre soulevées a ce stade.

Il est demandé au Candidat, autant que possible, de soumettre toute question
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8. Modifications
apportées au
Dossier d’Appel
d’Offres

9. Fraisde

soumission

10. Langue de
Uoffre

11. Documents
constitutifs de

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

9.1

10.1

11.1

par écrit, de facon qu’elle parvienne a 'Autorité contractante au moins une
semaine avant la réunion préparatoire.

Le compte-rendu de la réunion, incluant le texte des questions posées et des
réponses données, y compris les réponses préparées aprés la réunion, sera
transmis sans délai a tous ceux qui ont obtenu le dossier d’appel d’offres en
conformité avec les dispositions de la clause 6.2 des IC. Toute modification des
documents d’appel d’offres qui pourrait s’avérer nécessaire a lissue de la
réunion préparatoire sera faite par I'Autorité contractante en publiant un
additif conformément aux dispositions de la clause 8 des IC, et non par le biais
du compte-rendu de la réunion préparatoire.

Le fait qu’un candidat n’assiste pas a la réunion préparatoire a ’établissement
des offres, ne constituera pas un motif de disqualification.

L’Autorité contractante peut au plus tard, dix (10) jours avant la date limite de
remise des offres, modifier le Dossier d’appel d’offres en publiant un additif
apres avis de la Banque.

Tout additif sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’appel
d’offres et sera communiqué par écrit a tous ceux qui ont obtenu le Dossier
d’appel d’offres de [’Autorité contractante en conformité avec les dispositions
de la clause 6.2 des IC. En outre, ’additif devra nécessairement étre publié
intégralement dans un quotidien national de grande diffusion.

Dans cette hypotheése, I’Autorité contractante peut reporter la date limite de
remise des offres conformément a la clause 23.2 des IC, afin de laisser aux
candidats un délai raisonnable pour prendre en compte ’additif dans la
préparation de leurs offres.

Préparation des offres

Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la
présentation de son offre, et I’Autorité contractante n’est en aucun cas
responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement
et ’issue de la procédure d’appel d’offres.

L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la
soumission, échangés entre le Candidat et 'Autorité contractante seront
rédigés dans la langue francaise. Les documents complémentaires et les
imprimés fournis par le Candidat dans le cadre de la soumission peuvent étre
rédigés dans une autre langue a condition d’étre accompagnés d’une
traduction des passages pertinents dans la langue francaise qui fera foi. Tout
document présenté dans une langue autre que le francais, et qui n’est pas
accompagné d’une traduction frangaise, pourra étre rejeté par la Commission
d’évaluation des offres.

L’offre comprendra les documents suivants :
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Poffre a) La lettre de soumission de ['offre ;

b) le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif,
remplis conformément aux dispositions des clauses 12, 14 et 15desIC;;

c) la garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la
clause 20 des IC;

d) des variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux
dispositions de la clause 13 des IC;;

e) la confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre a engager le
Candidat, conformément aux dispositions de la clause 21.2 des IC;

f) les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 16
des IC, que le Candidat est admis a concourir, incluant le Formulaire de
Renseignements sur le Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de
Renseignements sur les membres du groupement ;

g) si requis par la reglementation du pays de UEmprunteur, une
déclaration attestant qu’ils ont pris connaissance des dispositions
relatives a la lutte contre la corruption, les conflits d’intérét, la
répression de l’enrichissement illicite, ’éthique professionnelle et tout
autre acte similaire, et qu’ils s’engagent a les respecter, en remplissant
le formulaire fourni a la Section IlI, Formulaires de soumission ;

h) des pieces attestant, conformément aux dispositions de la clause 18 des
IC que le Candidat possede les qualifications exigées pour exécuter le
Marché si son offre est retenue ;

i) la proposition technique, conformément aux dispositions de la clause
17 des|IC;

j)  lattestation justifiant qu’il est a jour vis-a-vis de ses obligations sociales et

fiscales dans le pays ou il est enregistré.

k) tout autre document stipulé dans les DPAO.

11.2 En sus des documents requis a la clause 11.1 des IC, l'offre présentée par un
groupement d’entreprise devra inclure soit une copie de l'accord de
groupement liant tous les membres du groupement, ou une lettre d’intention
de constituer le groupement en cas d’attribution du marché, signée par tous
les membres et accompagnée du projet d’accord de groupement.

12, Lettrede 12.1 Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire tel que présenté
soumission de a la Section Ill, Formulaires de soumission.
Uoffre et
bordereaux des

prix
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13. Variantes

14. Prix de Uoffre
et rabais

12.2

13.1

13.2

133

13.4

14.1

14.2

Le Candidat présentera le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif
et estimatif a l'aide des formulaires figurant a la Section Ill, Formulaires de
soumission.

Sauf indication contraire dans les DPAO, les variantes ne seront pas prises en
compte.

Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais d’exécution
variables, les DPAO préciseront ces délais, et indiqueront la méthode retenue
pour Pévaluation du délai d’achévement proposé par le Candidat a l'intérieur
des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-dela de ceux spécifiés
seront considérées comme non conformes.

Excepté dans le cas mentionné a la clause 13.4 ci-dessous, les candidats
souhaitant offrir des variantes techniques de moindre co(t doivent d’abord
chiffrer la solution de base de 'Autorité contractante telle que décrite dans le
Dossier d’appel d’offres, et fournir en outre tous les renseignements dont
Autorité contractante a besoin pour procéder a I’évaluation complete de la
variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications
techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et
tous autres détails utiles. Le cas échéant, seules les variantes techniques du
Candidat ayant offert I'offre conforme a la solution de base évaluée la moins
disante seront examinées.

Quand les candidats sont autorisés, dans les DPAO, a soumettre directement
des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de
travaux doivent étre décrites dans les Cahier des Clauses techniques.

Les prix et rabais indiqués par le Candidat dans le formulaire de soumission, le
bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif seront
conformes aux stipulations ci-apres :

a) Le Candidat remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du
Bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif. Les postes pour
lesquels le Candidat n’a pas indiqué de prix unitaires ne feront l'objet
d’aucun paiement par ’Autorité contractante apres exécution et seront
supposés couverts par d’autres prix du Détail quantitatif et estimatif.

b) Le prix a indiquer sur le formulaire d’offre, conformément aux
dispositions de la clause 14.1 des IC, sera le prix total de [’Offre, hors tout
rabais éventuel.

¢) Le Candidat indiquera tout rabais inconditionnel ou conditionnel et la
méthode d’application dudit rabais sur le formulaire d’offre
conformément aux dispositions de la clause 14.1 des IC.

A moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et le CCAP, les prix
indiqués par le Candidat seront révisés durant lexécution du Marché,
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15. Monnaie de
Uoffre

14.3

14.4

14.5

15.1

conformément aux dispositions de I’Article 11.4 du CCAG.

Un marché a prix révisables peut alors étre modifié durant exécution des
prestations aux conditions de révision expressément prévues par le marché en
vertu d’une clause de révision du prix stipulée au CCAP et au marché par
application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers.

Si 'appel d’offres prévoit que le marché est a prix fermes, une offre assortie
d’une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera
écartée, en application de la clause 30 des IC. Cependant, si les DPAO
prévoient que les prix seront révisables pendant la période d’exécution du
Marché, une offre a prix ferme ne sera pas rejetée, mais le candidat ne pourra
plus bénéficier de la révision des prix.

Le montant d'un marché a prix fermes, c’est-a-dire non révisables, est
actualisable pour tenir compte des variations de colits entre la date limite
initiale de validité des offres et la date du début de ’exécution du marché, en
appliquant au montant d'origine de 'offre la formule d'actualisation stipulée
par le CCAP.

1Si la clause 1.1 indique que lappel d’offres est lancé pour un groupe de
marchés (lots), les Candidats désirant offrir une réduction de prix en cas
d’attribution de plus d’un marché spécifieront les réductions applicables a
chaque groupe de lots ou a chaque marché du groupe de lots. Les réductions
de prix ou rabais accordés seront proposés conformément a la clause 14.1 des
IC, a la condition toutefois que les offres pour tous les lots soient soumises et
ouvertes en méme temps.

Tous les droits, imp0ots et taxes payables par PEntrepreneur au titre du Marché,
ou a tout autre titre, a la date de 28 jours précédant la date limite de dép6t des
soumissions seront réputés inclus dans les prix et dans le montant total de
offre présentée par le Candidat. La liste desdits droits imp0ts et taxes est
fournies dans les DPAO. Toutefois, les soumissionnaires devront faire
apparaitre clairement dans leurs offres les montants HTHD et TTC.

Les prix, qui prendront en compte la reglementation de change relative aux
paiements en devises au profit des entreprises résidentes dans [’'Union, seront
indiqués selon les modalités suivantes sauf stipulation contraire figurant dans
les DPAO.

a) Le candidat peut libeller le prix de son offre dans toute monnaie de son
choix.

b) Par ailleurs, un soumissionnaire qui s’attend a encourir une partie des
dépenses liées a l'exécution du Marché en plus d’une monnaie et
souhaitant étre payé en conséquence, 'indiquera dans son offre.

Dans ce cas,
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16. Documents

17.

18.

19

attestant que le

candidat est
admis a
concourir

Documents
constituant la
proposition
technique

Documents
attestant des
qualifications
du candidat

Période de
validité des
offres

i) soit offre sera en plusieurs monnaies a condition que le nombre des
monnaies étrangeres utilisées ne soit pas supérieur a trois, 'ensemble
des différents montants constituant le prix total. Mais dans ce cas, les
candidats devront libeller la partie du prix de leur offre représentant les
dépenses locales encourues en francs CFA (option B).

ii) soit le prix total de loffre sera libellé en une seule monnaie et les
paiements requis en d’autres monnaies seront exprimés sous forme de
pourcentage du prix de loffre, accompagné du taux utilisé pour ce
calcul. Ces taux seront appliqués pour tout paiement au titre du marché,
afin que le risque de change ne soit pas supporté par le Soumissionnaire
retenu (Option A).

Le Candidat retenu pourra étre tenu de soumettre une décomposition
des prix forfaitaires ou, le cas échéant un sous-détail des prix unitaires
conformément aux dispositions de I’article 11.3 du CCAG.

¢) Pour pouvoir étre comparés, les prix offerts seront convertis en francs
CFA. LEmprunteur utilisera le cours vendeur le plus récent défini par la
Banque Centrale des Etats de I’Afrique de I’Ouest (BCEAO). La date du
taux de conversion qui sera appliqué aux prix offerts sera antérieure de
quinze jours au plus, a la date limite initiale de dépdt des offres

16.1 Pour établir qu’il est admis a concourir en application des dispositions de la
clause 4 des IC, le Candidat devra remplir les formulaires types de soumission
de l'offre (Section Ill, Formulaires types de soumission de ['offre).

17.1 Le Candidat devra fournir une Proposition technique incluant un programme
des travaux et les méthodes d’exécution prévues, la liste du matériel, du
personnel, le calendrier d’exécution et tous autres renseignements demandés
a la Section Ill-, Formulaire de soumission, rubrique "Proposition technique".
La Proposition technique devra inclure tous les détails nécessaires pour établir
que loffre du Candidat est conforme aux exigences des spécifications
techniques définies dans les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres et
du calendrier d’exécution des travaux.

18.1 Pour établir qu’il possede les qualifications exigées a la clause 5 des IC pour
exécuter le Marché, le Candidat fournira les piéces justificatives demandées
dans les formulaires figurant a la Section Ill, Formulaires de soumission.

19.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DPAO
apres la date limite de soumission fixée par I’Autorité contractante. Une offre
valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et
rejetée par PAutorité contractante.
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20. Garantie de
soumission

19.2 Exceptionnellement, avant U'expiration de la période de validité des offres,

Autorité contractante peut demander aux candidats de proroger la durée de
validité de leur offre, qui ne saurait excéder 45 jours. La demande et les
réponses seront formulées par écrit. La validité sera prolongée pour une durée
correspondante. Un candidat peut refuser de proroger la validité de son offre
sans perdre sa garantie dont Uoriginal lui sera immédiatement restitué par
PAutorité contractante. Un candidat qui consent a cette prorogation ne se
verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé a le faire, sous
réserve des dispositions de la clause IC 14.3.

20.1 Le Candidat fournira une garantie de soumission qui fera partie intégrante de

son offre, conforme au modéle fourni dans la section lll, Formulaires de
soumission.

20.2 Lagarantie de soumission devra:

a)

au choix du Candidat, étre sous l’'une des formes ci- apres : (i) une lettre de crédit
irrévocable, ou (ii) une garantie bancaire provenant d’une institution bancaire, ou
(iii) une garantie émise par une institution financiere habilitée a cet effet, telle
une société d'assurance, de cautionnement ou de garantie, (iv) un cheque
certifié.

provenir d’une institution au choix du Candidat. Si Uinstitution d’émission de la
garantie est étrangere, elle devra avoir une institution financiére correspondante
située dans le pays de Autorité Contractante auprés de laquelle un appel en
garantie pourra étre fait ;

étre substantiellement conforme au formulaire de garantie de soumission
figurant a la Section Il ;

étre payable immédiatement, sur demande écrite formulée par ['Autorité
contractante dans le cas ou les conditions énumérées a la clause 20.5 des IC sont
invoquées ;

étre soumise sous la forme d’un document original ; une copie ne sera pas admise
demeurer valide pendant vingt-huit (28) jours au plus, apres Uexpiration de la

durée de validité de l'offre ; en cas de prorogation du délai de validité de 'offre, la
garantie de soumission sera prorogée du méme délai.

20.3 Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission, selon les

dispositions de la clause 20.1 des IC, sera écartée par 'Autorité contractante
comme étant non conforme.

20.4 Les garanties de soumission des candidats non retenus leur seront restituées

immédiatement aprés que le soumissionnaire retenu aura fourni la garantie de
bonne exécution, conformément a l’article 40 des IC.
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20.5 La garantie de soumission peut étre saisie :

a) si le Candidat retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura
spécifié dans la lettre de soumission de son offre, sous réserve des
dispositions de la clause 19.2 des IC ; ou

b) s’agissant du Candidat retenu, si ce dernier :

i) n’accepte pas les corrections apportées a son offre pendant
I’évaluation et la comparaison des offres ;

ii)  manque a son obligation de signer le Marché en application de la
clause 39 desIC;

iii)  manque a son obligation de fournir la garantie de bonne exécution
en application de la clause 40 des IC.

20.6 La garantie de soumission d’un groupement d’entreprises doit désigner comme
soumissionnaire le groupement qui a soumis l'offre. Si un groupement n’a pas
été formellement constitué lors du dépdt de Uoffre, la garantie de soumission
d’un groupement d’entreprises doit désigner comme soumissionnaires tous
les membres du futur groupement.

20.7 La garantie de soumission du candidat retenu lui sera restituée dans les
meilleurs délais apres la signature du Marché, et en tout état de cause des
remise de la garantie de bonne exécution requise.

21. Forme et 21.1 Le Candidat préparera un original des documents constitutifs de l'offre tels que
signature de décrits a la clause 11 des IC, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ».
Uoffre Une offre variante, lorsque permise en application de la clause 13 des IC

portera clairement la mention « VARIANTE ». Par ailleurs, le Candidat
soumettra le nombre de copies de loffre indiqué dans les DPAO, en
mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences
entre les copies et l'original, l’original fera foi.

21.2 L’original et toutes copies de l'offre seront dactylographiés ou écrits a ’encre
indélébile ; ils seront signés par une personne diiment habilitée a signer au
nom du candidat. Cette habilitation consistera en une confirmation écrite, qui
sera jointe au Formulaire de renseignements sur le Candidat qui fait partie de
la Section Ill. Le nom et le titre de chaque personne signataire de ’habilitation
devront étre dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une méme
personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un méme marché.
Toutes les pages de l'offre, a ’exception des publications non modifiées telles
que le catalogue de fabricant d’équipements ou de matériaux, seront
paraphées par la personne signataire de [offre.

21.3 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour étre valable, devra étre
signé ou paraphé par la personne signataire.
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22.

23.

24,

25.

Marquage des
offres

Date et heure
limite de remise
des offres

Offres hors
délai

Retrait,
substitution et
modification
des offres

D.

22.1

22.2

22.3

23.1

23.2

24.1

25.1

Remise des Offres et Ouverture des plis

Les offres peuvent toujours &tre soumises par courrier postal ou déposées en
personne. Le Soumissionnaire placera l'original de son offre et toutes les
copies, y compris les variantes éventuellement autorisées en application de la
clause 13 des IC, dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la
mention « ORIGINAL », « VARIANTE » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces
enveloppes seront elles-mémes placées dans une méme enveloppe extérieure
cachetée comprenant également deux documents distincts qui sont d’une
part, les renseignements relatifs a la candidature et, d’autre part, la garantie
de soumission requise.

Les enveloppes intérieures et extérieure doivent :

(a) étre adressées a I'Autorité contractante selon les modalités visées a la
clause 22.1desIC;

(b) comporter l'identification de 'appel d’offres indiquée a la clause 1.1 des
IC, et toute autre identification indiquée dans les DPAO ;

(c) comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et ’heure fixées
pour 'ouverture des plis en application de la clause 26.1 des IC.

Les enveloppes intérieures comporteront en outre le nom et l'adresse du
Soumissionnaire.

Si les enveloppes ne sont pas marquées comme stipulé, Autorité contractante
ne sera nullement responsable si I'offre est égarée ou ouverte prématurément.

Les offres doivent étre recues par Autorité contractante a l'adresse indiquée
dans les DPAO a la date fixée et a ’heure limite spécifiées dans lesdites DPAO.

L’Autorité contractante peut, si elle le juge nécessaire, reporter la date limite de
remise des offres en cas de modification du Dossier d’appel d’offres en
application de la clause 8 des IC, auquel cas, tous les droits et obligations de
PAutorité contractante et des Soumissionnaires régis par la date limite
antérieure seront régis par la nouvelle date limite.

L’Autorité contractante n’acceptera aucune offre arrivée apres 'expiration du
délai de remise des offres, conformément a la clause 23 des IC. Toute offre
recue par I'Autorité contractante apres la date et ’heure limites de dépot des
offres sera déclarée hors délai, écartée par la Commission de Passation des
Marchés Publics et renvoyée aux frais du Soumissionnaire sans avoir été
ouverte.

Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre apres l’avoir
déposée, par voie de notification écrite conformément a la clause 22 des IC,
diiment signée par un représentant habilité, assortie d’une copie de
[’habilitation (pouvoir) en application de la clause 21.2 des IC. La modification
ou loffre de remplacement correspondante doit étre jointe a la notification
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écrite. Toutes les notifications doivent étre :

a) délivrées en application des articles 21 et 22 des IC. Par ailleurs, les
enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT »,
« OFFRE DE REMPLACEMENT » OU « MODIFICATION » ; et

b) recues par 'Autorité contractante avant la date et ’heure limites de remise
des offres conformément a la clause 23 des IC.

25.2 Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de la

clause 25.1 leur seront renvoyées sans avoir étre ouvertes.

25.3 Aucune offre ne peut étre retirée, remplacée ou modifiée entre la date et ’heure

limites de dépot des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le
Soumissionnaire sur le formulaire d’offre, ou d’expiration de toute période de
prorogation. La seule modification envisageable est 'actualisation du prix de
offre pour uniquement tenir compte des variations de colits entre la date
limite initiale de validité des offres et la date du début de lexécution du
marché.

26. Ouverture 26.1 La Commission de Passation des Marchés Publics de ’Autorité contractante

des plis

procédera, en présence d’un représentant de la Cellule de Contréle des
Marchés Publics et le cas échéant, d’'un observateur indépendant, a
Pouverture des plis en public a la date, a ’heure et a 'adresse indiquées dans
les DPAO. Il sera demandé aux représentants des Soumissionnaires présents
de signer un registre attestant de leur présence.

26.2 Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une aprés lautre et selon l'ordre

suivant: d’abord les enveloppes marquées «RETRAIT », ensuite celles
marquées « MODIFICATION » et, enfin, les autres. A chaque ouverture, le nom
du Soumissionnaire est annoncé a haute voix, ainsi que la mention éventuelle
d’une modification, le prix de l'offre, par lots le cas échéant, y compris tout
rabais et toute variante, le délai de réalisation, 'existence d’une garantie de
soumission, et tout autre détail que la Commission de Passation des Marchés
Publics peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l'offre
annoncés a haute voix lors de ouverture des plis seront soumis a évaluation.
Aucune offre ne sera écartée a ouverture des plis, excepté les offres hors délai
en application de la clause 24.1. Toutes les pages du Formulaire d’offre, du
Bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif seront visées par les
membres de la Commission de Passation des Marchés Publics présents a la
cérémonie d’ouverture.

26.3 Dés la fin des opérations d'ouverture des plis, la Commission de Passation des

Marchés Publics établira un procés-verbal de la séance d’ouverture des plis,
diiment signé par tous les membres de la Commission de Passation des
Marchés et par 'observateur indépendant (s’il y en a un), auquel est jointe la
liste signée des personnes présentes, consignant les informations lues a haute
voix qui sera immédiatement publié. Un exemplaire du procés-verbal sera
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27. Confidentialité

28. Eclaircissement
s concernant les
Offres

29. Conformité
des offres

E.

27.1

27.2

27.3

28.1

29.1

29.2

remis sans délai a la Banque et a tous les Soumissionnaires ayant soumis une
offre dans les délais. Seules les offres ouvertes et lues a haute voix en séance
d’ouverture publique seront évaluées.

Evaluation et comparaison des offres

Aucune information relative a ’examen, a l’évaluation, a la comparaison des
offres, a la vérification de la qualification des Soumissionnaires et a la
recommandation  d’attribution du Marché ne sera fournie aux
Soumissionnaires ni a toute autre personne non concernée par ladite
procédure tant que Pattribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer ['Autorité
contractante et/ou les organes de passation ou de controle des marchés
durant ’examen, ’évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la
capacité des Soumissionnaires ou la prise de décision d’attribution et sa
validation peut entrainer le rejet de son offre.

Nonobstant les dispositions de la clause 27.2, entre le moment o les plis seront
ouverts et celui ou le Marché sera attribué, si un Soumissionnaire souhaite
entrer en contact avec ’'Autorité contractante pour des motifs ayant trait a son
offre, il devra le faire uniquement par écrit.

Pour faciliter ’examen, I’évaluation, la comparaison des offres et la vérification
des qualifications des Soumissionnaires, ’Autorité contractante a toute
latitude pour demander a un Soumissionnaire des éclaircissements sur son
offre. Aucun éclaircissement apporté par un Soumissionnaire autrement qu’en
réponse a une demande de I’'Autorité contractante ne sera pris en compte. La
demande d’éclaircissement de ’Autorité contractante, et la réponse apportée,
seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni aucun changement
substantiel de l'offre ne sera demandé, offert ou autorisé, si ce n’est pour
confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par [’Autorité
contractante lors de ’évaluation des offres en application de la clause 30 des
IC.

L’Autorité contractante établira la conformité de l'offre sur la base de son seul
contenu.

Une offre conforme pour lessentiel est une offre conforme a toutes les
stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans
divergence, réserve ou omission substantielle. Les divergences ou omission
substantielles sont celles qui:

a) si elles étaient acceptées,

i) limiteraient de maniére substantielle la portée, la qualité ou les
performances des travaux spécifiés dans le Marché ; ou

i) limiteraient, d’'une maniére substantielle et non conforme au Dossier
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d’appel d’offres, les droits de [Autorité contractante ou les
obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou

b) dont l'acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant
présenté des offres conformes.

29.3 L’Autorité contractante examinera les aspects techniques de loffre en
application de la clause 17 des IC, notamment pour s’assurer que toutes les
exigences de la Section V (Cahier des Clauses techniques et plans) ont été
satisfaites sans divergence ou réserve substantielle. Dans le cadre de cet
examen, I’ensemble des aspects techniques requis dans le Dossier d’Appel
d’Offres par I'Autorité contractante ne peut faire I'objet d’un systeme de
notation par pondération. L’offre sera jugée conforme ou non aux
spécifications techniques requises.

29.4 L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l'essentiel
au Dossier d’Appel d’Offres et le Soumissionnaire ne pourra pas, par la suite, la
rendre conforme en apportant des corrections a la divergence, réserve ou
omission substantielle constatée.

30. Non- 30.1 Si une offre est conforme pour ’essentiel, ’Autorité contractante peut tolérer
conformité, toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence,
erreurs et réserve ou omission substantielle par rapport aux conditions de lappel
omissions d’offres.

30.2 Si une offre est conforme pour l'essentiel, I’Autorité contractante peut
demander au Soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, les
informations ou la documentation nécessaire pour remédier a la non-
conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l'offre en
rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en
aucun cas, étre liée a un élément quelconque du prix de loffre. Le
Soumissionnaire qui ne ferait pas droit a cette demande peut voir son offre
écartée.

30.3 Si une offre est conforme, I’Autorité contractante rectifiera les erreurs
arithmétiques sur la base suivante :

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en
multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix
unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, a moins que, de l'avis de
PAutorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit
manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et
le prix unitaire sera corrigé ;

b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas
exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le
montant en lettres fera foi, a moins que ce montant ne soit entaché
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d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra
sous réserve des alinéas a) et b) ci-dessus.

30.4 Sile Soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins-disante n’accepte
pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie de
soumission pourra étre saisie.

31. Examen 31.1 L’Autorité contractante examinera les offres pour s’assurer que tous les
préliminaire des documents et la documentation technique demandés a la clause 11 des IC ont
offres bien été fournis et sont tous complets. A tous les stades de I’évaluation, la

présence de I'observateur indépendant, s’il est prévu, est requise.

31.2 L’Autorité contractante confirmera que les documents et renseignements ci-
apres sont inclus dans l’offre. Au cas ol 'un quelconque de ces documents ou
renseignements manquerait, ’offre sera rejetée :

a) le formulaire de soumission de l'offre, conformément a la clause 12.1
desIC;
b) le Bordereau des prix (lorsqu’il s’agit d’'un marché a prix unitaires) et le

Détail quantitatif, conformément a la clause 12.2 des IC ;

c) le pouvoir habilitant le signataire a engager le Soumissionnaire,
conformément a la clause 21.2 des IC ; et

d) la garantie de soumission conformément a la clause 20 des IC.
e) Les autres pieces citées dans les DPAO.

32. Evaluationdes  32.1 L’Autorité contractante évaluera chacune des offres dont elle aura établi, a ce
Offres stade de I’évaluation, qu’elle était conforme.

32.2 Pour évaluer une offre, "Autorité contractante n’utilisera que les critéres et
méthodes définis dans la présente clause a ’exclusion de tous autres criteres
et méthodes.

32.3 Pour évaluer une offre, "Autorité contractante prendra en compte les éléments
ci-apres:

a) le prix de loffre, en excluant les sommes provisionnelles et, le cas
échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif
et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en
régie, lorsqu’ils sont chiffrés de fagon compétitive ;

b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs arithmétiques
en application de la clause 30.3;

c) les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de
laclause 14.1;
d) les ajustements calculés de fagon appropriée, sur des bases techniques

ou financieres, résultant de toute autre modification, divergence ou
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réserve quantifiable ;

e) les ajustements résultant de lutilisation des facteurs d’évaluation
additionnels indiqués aux DPAO, le cas échéant ;

f) les ajustements imputables a ’application d’une marge de préférence,
le cas échéant, conformément a la clause 33 des IC.

L’évaluation des offres sera effectuée sur la base des montants TTC.

32.4 L’effet estimé des formules de révision des prix ou d’actualisation, figurant dans
les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne
sera pas pris en considération lors de ’évaluation des offres.

32.5 Si cela est prévu dans les DPAO, le Dossier d’Appel d’Offres peut autoriser les
Soumissionnaires a indiquer séparément leurs prix pour chaque lot, et
permettre a I’Autorité contractante d’attribuer des marchés par lots a plus
d’'un  Soumissionnaire. La méthode d’évaluation pour déterminer la
combinaison d’offres la moins-disante, compte tenu de tous les rabais offerts
dans le Formulaire d’offre, sera précisée aux DPAO, le cas échéant.

32.6 Si loffre évaluée la moins disante en fonction de critéres exprimés en termes
monétaires est fortement déséquilibrée ou présumée anormalement basse
par rapport a lestimation de [’Autorité contractante, de I’échéancier de
paiement des travaux a exécuter, celui-ci ne peut la rejeter qu’apres avoir
demandé au Candidat de fournir le sous détail des prix pour tout élément du
Détail quantitatif et estimatif, aux fins de prouver que ces prix sont
compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.
Aprés avoir examiné le sous-détail de prix, UAutorité contractante peut
demander que le montant de la garantie de bonne exécution soit porté, aux
frais du titulaire du Marché, a un niveau suffisant pour se protéger contre toute
perte financiére au cas ou lattributaire viendrait a manquer a ses obligations
au titre du Marché.

33. Margede 33.1 Lors de la passation d’un marché sur appel d’offres international, sauf
préférence dispositions contraire dans les DPAO, une marge de préférence dont le
pourcentage est indiqué dans les DPAO peut étre accordée a l'offre présentée
par une entreprise communautaire. La marge de préférence ne saurait étre
supérieure a 15 %. Les modalités d’application de la marge de préférence sont

décrites dans les DPAO.

34. Comparaison 34.1 L’Autorité contractante comparera toutes les offres substantiellement
des offres conformes pour déterminer I’offre évaluée la moins-disante, en application de
la clause 32.3 des IC, et ce dans un délai maximum de quinze (15) jours a

compter de 'ouverture des plis.

35. Qualification du 35.1 L’Autorité contractante s’assurera que le Soumissionnaire ayant soumis [’offre
candidat évaluée la moins-disante et substantiellement conforme aux dispositions du
dossier d’appel d’offres, posseéde bien les qualifications requises pour exécuter
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36. Droitde
UAutorité
contractante
d’accepter 'une
quelconque des
offres et de
rejeter une ou
toutes les offres

37. Criteres
d’attribution

38. Signature du

Marché

le Marché de facon satisfaisante.

35.2 Cette détermination sera fondée sur l'examen des piéces attestant les
qualifications du Soumissionnaire et soumises par lui en application de la
clause 18.1 des IC, sur les éclaircissements apportés en application de la
clause 28 des IC, le cas échéant, et la Proposition technique du
Soumissionnaire.

35.3 Lattribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée a la vérification
que celui-ci satisfait aux criteres de qualification. Dans le cas contraire, ['offre
sera rejetée et I'Autorité contractante procédera a I'examen de la seconde
offre évaluée la moins-disante afin d’établir de la méme maniere si le
Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché.

36.1 L’Autorité contractante se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et
d’annuler la procédure d’appel d’offres et d’écarter toutes les offres, sans
encourir de ce fait une responsabilité quelconque Vvis-a-vis des
Soumissionnaires.

36.2 L’Autorité contractante informera, par écrit, les Soumissionnaires qui en font la
demande écrite, des motifs qui l'ont conduite a annuler ou a recommencer la
procédure, dans un délai de cing (5) jours ouvrables a compter de la réception
de la demande.

F. Attribution du Marché

37.1 L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont Uoffre
aura été évaluée la moins-disante en fonction des critéres exprimés en termes
monétaires et jugée substantiellement conforme au Dossier d’appel d’offres, a
condition que le Soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le
Marché de facon satisfaisante.

37.2 Les propositions d’attributions émanant de la Commission de Passation des
Marchés font lobjet d’un procés-verbal d’attribution provisoire qui doit
obligatoirement comporter 'ensemble des informations visées au point 37
relatif au critere d’attribution. Apres avis de non-objection de la Banque sur
les résultats de l'analyse des offres, l'autorité contractante procede a leur
publication dans un journal de large diffusion au niveau national. L’attribution
est alors immédiatement notifiée au soumissionnaire retenu qui fournira dans
un délai de vingt-huit (28) jours, la garantie de bonne exécution ; apres ces
formalités, les autres soumissionnaires informés du rejet de leur offre.

37.3 L’Autorité contractante observe un délai minimum de quinze (15) jours apres la
publication visée a la clause 37.2 ci-dessus avant de procéder a la signature du
marché et de le soumettre a Papprobation des autorités compétentes.

38.1 L’Autorité contractante enverra au Soumissionnaire retenu le projet de marché
adopté par la Commission de Passation des Marchés et validé par ’'Organe de
contréle des marchés publics compétent sept (7) jours ouvrables au plus tard
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apres 'adoption des propositions d’attribution.

38.2 Le marché sera dés lors signé par les deux parties dans les sept (7) jours
ouvrables suivant la réception du projet de marché par Uattributaire provisoire
et transmis pour validation de I’Organe de controle des marchés publics
compétent conformément a la reglementation en vigueur dans le pays de
Autorité contractante.

38.3 Aucune négociation n’a lieu entre Autorité contractante et le soumissionnaire
ou l’attributaire provisoire sur 'offre soumise.

39. Notificationde  39.1 Dans les trois (03) jours aprés son approbation par l'autorité compétente, le
Pattribution du marché est notifié par |'Autorité contractante au titulaire du marché avant
Marché expiration du délai de validité des offres. La notification consiste en une

remise au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date
certaine a cet envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis
de réception.

39.2 Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification constitue le
point de départ des délais contractuels d'exécution du marché. Le marché ne
produit d'effet a I'égard du titulaire qu'a compter de la date de sa notification.

40. Garantie de 40.1 Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification du Marché
bonne par I’Autorité contractante et en tout état de cause, avant expiration de la
exécution garantie de soumission et tout paiement par UAutorité contractante, le

titulaire fournira la garantie de bonne exécution, conformément au CCAG en
utilisant le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant a la Section IX.

40.2 Le défaut de production par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne
exécution susmentionnée ou le fait qu’il ne signe pas I'’Acte d’Engagement,
constitueront des motifs suffisants d’annulation de Uattribution du Marché et
de saisie de la garantie de soumission, auquel cas ’Autorité contractante
pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire dont loffre est jugée
substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres et évaluée la
deuxieme moins-disante, et qui possede les qualifications exigées pour
exécuter le Marché.

41. Informationdes 41.1 Dés qu'elle a approuvé la proposition d'attribution, ’Autorité contractante avise
candidats immédiatement les autres Soumissionnaires du rejet de leurs offres et publie le
procés-verbal.

42. Entrée en 42.1. |L’entrée en vigueur du Marché est subordonnée a la réalisation de celles des
vigueur du conditions suivantes qui sont spécifiées au CCAP :
Marché , . iy ,
a) 'approbation des autorités compétentes ;
b) sa notification a lattributaire ou a une date ultérieure prévue dans le

CCAP;



Section I. Instructions aux candidats

37

43. Recours

42.2.

42.3.

42.4.

43.1.

43.2.

43.3.

c) la mise en place du financement du Marché;
d) la mise en place des garanties a produire par 'Entrepreneur;
e) le versement de I'avance prévue a 'Article 12.5 du CCAG ; et
f) la mise a la disposition du site par le Maitre d’ceuvre a ’Entrepreneur.
Un procés-verbal sera établi contradictoirement et signé par les parties des

que les conditions mentionnées ci-dessus seront remplies. La date d’entrée en
vigueur du Marché est celle de la signature de ce procés-verbal.

Si l'entrée en vigueur du Marché n’est pas survenue dans les trois (3) mois
suivant la date de la Lettre de notification d’attribution, chaque partie est libre
de dénoncer le Marché pour défaut d’entrée en vigueur.

Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du marché,
’Autorité contractante publie un avis d’attribution définitive.

Tout candidat ou soumissionnaire est habilité a saisir ’Autorité contractante
ou son supérieur hiérarchique d’un recours a ’encontre des actes et décisions
de cette derniere leur créant un préjudice par une notification écrite indiquant
les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs
de son recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
déposée contre récépissé. Le candidat, ou le soumissionnaire, requérant
transmettre a la banque une copie de la lettre de saisine. Ce recours peut
porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les
conditions de publication des avis, les regles relatives a la participation des
Soumissionnaires et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation
et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel
d’offres a la réglementation, les spécifications techniques retenues, et les
critéres d’évaluation. Il doit invoquer une infraction caractérisée de la
réglementation des marchés publics. Il doit étre exercé dans un délai de cing
(5) jours ouvrables a compter de la publication de la décision d’attribution
provisoire du marché, ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date
prévue pour le dépot de la candidature ou de la soumission. Ce recours a pour
effet de suspendre la procédure jusqu’a la décision définitive de I’Autorité
contractante ou de son supérieur hiérarchique

La décision de I’Autorité contractante doit intervenir dans un délai de trois (03)
jours a compter de sa saisine.

En absence de suite favorable de son recours le requérant dispose de deux (2)
jours ouvrables a compter de la réception de la réponse de l'Autorité
contractante ou de |'expiration du délai de trois (3) jours mentionnés ci-dessus
pour présenter un recours devant le Comité de Réglement des Différends placé
sous la responsabilité de |'Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Nonobstant les dispositions susmentionnées, en cas de litiges entre les parties
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44. Conciliateur

43.4.

44.1.

44.2.

44.3.

44.4.

44.5.

44.6.

contractantes survenant au cours, soit de 'exécution, soit apres 'achévement
des prestations prévues au contrat, ou portant sur linterprétation et
Papplication des dispositions matérielles du présent dossier d’appel d’offres,
elles ont la faculté de soumettre leurs différends soit a 'arbitrage national, soit
a l'arbitrage international.

Cette option, aussi bien au plan national qu’au plan international, doit étre
exercée en conformité avec I’Acte uniforme relatif au droit de larbitrage
adopté le 11 mars 1999 et pris en application du Traité OHADA ou la Loi type de
la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international du 21 juin 1985 ou encore
la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et 'exécution des
sentences arbitrales.

(Note: lintervention d’un conciliateur est requise uniquement pour les
marchés dont les seuils sont égaux ou supérieurs a 5 milliards TTC)

Le Maitre d’Ouvrage propose aux DPAO le nom du Conciliateur. Si le
Soumissionnaire n’accepte pas la proposition du Maitre d’Ouvrage, il devra le
mentionner dans sa soumission. Si le Maitre d’Ouvrage et lattributaire du
Marché ne sont pas en accord sur la nomination du Conciliateur, UAutorité de
nomination du Conciliateur désignée dans les DPAO, sera invitée a désigner le
Conciliateur qui sera ensuite accepté conjointement par le Maitre d’Ouvrage et
Pattributaire du Marché.

Le Conciliateur est payé a ’heure au tarif précisé dans I’Acte d’engagement, et
le colit est réparti, a parts égales, entre le Maitre d’Ouvrage et 'Entrepreneur,
quelle que soit la décision du Conciliateur.

En absence de reglement a ['amiable, une partie peut notifier par écrit ['autre
partie en demandant le réglement par conciliation. L'autre partie est tenue de
répondre a la demande de conciliation dans un délai de quinze (15) jours
calendaires.

Sauf accord contraire des parties, la période maximale fixée pour parvenir a un
réglement par conciliation est de trente (30) jours calendaires a compter de la
date d’ouverture de la procédure.

La conciliation est réputée avoir échoué dans les cas ci-apres :

a) si une partie n'est pas d'accord avec la demande de ['autre partie de
réglement par conciliation ;

b) si une partie ne répond pas a cette demande dans les délais requis ;

c) si le réglement par conciliation n'aboutit pas dans la période maximale,
En cas de procédure ayant abouti a une décision du Conciliateur, 'une des
parties en présence peut notifier a 'autre partie son intention de soumettre
ladite décision a l’arbitrage conformément au paragraphe 43.4 ci-dessus dans
les trente (30) jours suivant la décision du Conciliateur. Si aucune des parties

ne notifie a Pautre partie dans ce délai, la décision prise par le Conciliateur



Section I. Instructions aux candidats

39

44.7.

devient définitive et exécutoire.

44.7. En cas de démission ou de décés du Conciliateur, ou si 'Autorité
contractante et I’Entrepreneur conviennent que le Conciliateur ne s’acquitte
pas de ses fonctions conformément aux dispositions du Marché, un nouveau
Conciliateur sera nommé conjointement ou, si les deux parties n’arrivent pas a
un accord dans les trente (30) jours, par I'Autorité chargée de la désignation et
figurant aux DPAO, a la demande de 'une des parties en présence.
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Section II-Données particuliéres de ’appel d’offres

A. Introduction

IC 1.1

Référence de l'avis d’appel d’offres ARAA/AIC-BOAD/2026/AON/010

IC 1.1

Nom de I'Autorité contractante : Agence Régionale pour I’Agriculture et ’Alimentation
(ARAA) de la CEDEAO
Pays de ’Autorité contractante : Togo

IC 1.1

Nombre et identification des lots faisant I'objet du présent appel d’offres : 02

e Lot 1:Réaliser quatre (04) forages a énergie solaire et aménager quatorze (14)
ha pour le maraichage avec irrigation solaire et un réseau californien dans la
région des Savanes du Togo

e Lot 2:Réaliser huit (08) forages a énergie solaire et aménager vingt-six (26) ha
pour le maraichage avec irrigation solaire et un réseau californien dans la région
de la Kara du Togo.

IC. 2.1

La Commission de la CEDEAO a travers [’Agence Régionale pour ['Agriculture et
PAlimentation (ARAA), a sollicité et obtenu un don du Fonds d’Adaptation par
intermédiaire de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) en vue de financer
le projet régional de promotion de l'agriculture intelligente face au climat (AIC) en Afrique
de l'Ouest. L’ARAA a lintention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des
paiements autorisés au titre du Marché pour lequel le présent appel d’offres est lancé.
L’objectif principal des travaux est de réaliser des infrastructures et de gestion de ['eau
pour améliorer la résilience des communautés rurales face aux variations climatiques.
L’objectif principal des travaux est de réaliser des infrastructures et de gestion de l'eau
pour améliorer la résilience des communautés rurales face aux variations climatiques.
Spécifiquement, il s’agira :
e Lot1:Réaliser quatre (04) forages a énergie solaire et aménager quatorze (14) ha
pour le maraichage avec irrigation solaire et un réseau californien dans la région
des Savanes du Togo

e Lot 2:Réaliser huit (08) forages a énergie solaire et aménager vingt-six (26) ha
pour le maraichage avec irrigation solaire et un réseau californien dans la région
de la Kara du Togo.

IC4.1

L’appel d’offres n’a pas été précédé d’une pré qualification.

IC5.3

Les candidats devront fournir les informations et documents suivants dans
leur offre, en utilisant les formulaires de la Section IlI :
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(i)

(@)  copies des documents originaux, ou copies certifiées conformes,
de constitution en société ou du statut légal, du lieu d’enregistrement
et du siege de l'entreprise du Candidat; une procuration écrite du
signataire habilité ;

(b)  montants annuels des prestations de travaux effectuées au
cours de la période spécifiée a I’Annexe A des DPAO, Critéres de
qualification ; et pour les entreprises naissantes, les justificatifs requis
des prestations réalisées pour cette méme période par leur personnel
d’encadrement;;

(c) expérience en matiere de réalisation de prestations similaires, y

compris étendue et montant de chacun d’eux, pour la période
spécifiée a UAnnexe A des DPAO, Criteres de qualification,
informations détaillées des travaux en cours et des engagements
contractuels ; nom et coordonnées des clients pouvant fournir des
renseignements relatifs a ces marchés ;

(d) qualifications et expérience du personnel technique et

d’encadrement clé proposé pour exécuter le Marché ;

(e) principaux équipements proposés pour ’exécution du Marché ;

documents relatifs a la situation financiere du Candidat,
notamment les états financiers des trois dernieres années certifiées
par un expert-comptable ou un comptable agréé inscrit a un ordre
national des experts comptables et comptables agréés et pour les
entreprises naissantes, les justificatifs requis de leurs capacités
financieres (bilan d’ouverture) ; la page de certification du membre
de I’Ordre susmentionné doit étre en original ou en copie légalisée.
Les entreprises naissantes et celles qui n’ont pas encore trois années
d’existence devront fournir leur bilan d’ouverture et leurs états
financiers de leurs années d’existence. Les soumissionnaires hors
zone UEMOA devront fournir les états financiers en conformité avec
la législation de leur pays d’origine certifié ou attesté par leur
représentation consulaire ou diplomatique éventuelle dans le pays
de Autorité contractante ;

(g) preuves de ladéquation du fonds de roulement destiné a

Pexécution du Marché (acces a une (des) ligne(s) de crédit et
disponibilité d’autres ressources financiéres), ou, le cas échéant, la
preuve d’une assurance des risques professionnels ;

(h) autorisation de demander des références auprés des institutions

bancaires dont le Candidat est client ;

informations relatives a des litiges, en cours ou ayant eu lieu au
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cours des cing derniéres années, auxquels le Candidat est ou a été
partie, y compris parties concernées, montant objet du litige et
décision

1) propositions relatives aux éléments que le Candidat a l'intention
de sous-traiter représentant plus de 10% sans excéder 30% du
montant du Marché. Le plafond imposé a la participation de sous-
traitants est spécifié dans le DAO.

B. Dossier d’appel d’offres

IC7.1

Pour obtenir des clarifications uniquement, les candidats peuvent écrire a [’Agence
Régionale pour 'Agriculture et I'Alimentation en écrivant ¢ ['adresse e-mail suivante :
procurement@araa.org, en mettant en copie ctienon@araa.org, jndione@araa.org et
adasilveira@araa.org, avec en objet : « AIC-TG- FORAGES- AON010- Demande informations

»,

La date limite de demande de clarification est fixée a 12 jours calendaires avant la date
de dépot des offres.

IC7.4

Une réunion préparatoire et une visite organisée du site ne sont pas prévues.

C. Préparation des offres

IC11.1 (k)

Le Candidat devra joindre a son offre une copie originale, ou une copie certifiée conforme
des autres documents suivants :

1. Leregistre du commerce et du crédit mobilier ;

2. Le quitus fiscal ou attestation de régularité fiscale datant de moins de trois (03)
mois ;

3. Lequitus social datant de moins de trois (03) mois.

La lettre de soumission de 'offre ;

5. Le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, remplis
conformément aux dispositions des clauses 12, 14 et 15desIC;

6. La garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause
20desIC;

7. La confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre a engager le Candidat,
conformément aux dispositions de la clause 21.2 des IC ;

8.  Les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 16 des IC,
que le Candidat est admis a concourir, incluant le Formulaire de Renseignements
sur le Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les
membres du groupement ;

9. Si requis par la réglementation du pays de Emprunteur, une déclaration
attestant qu’ils ont pris connaissance des dispositions relatives a la lutte contre la
corruption, les conflits d’intérét, la répression de lenrichissement illicite,
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’éthique professionnelle et tout autre acte similaire, et qu’ils s’engagent a les
respecter, en remplissant le formulaire fourni a la Section lll, Formulaires de
soumission ;

10. Des piéces attestant, conformément aux dispositions de la clause 18 des IC que
le Candidat possede les qualifications exigées pour exécuter le Marché si son offre
est retenue;

11. La proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 17 des IC

IC 13.1 Les variantes ne seront pas prises en compte.

IC 13.2 Des variantes concernant le délai d’exécution ne sont pas autorisées.

IC13.4 Des variantes techniques (au titre de la clause 13.4 des IC) ne sont pas autorisées.

IC14.2 Les prix proposés par le Candidat seront fermes et non révisables.

IC14.5 Pourront étre inclus dans les prix et le montant total de U'offre présentée par le Candidat,
tous les droits, imp0ts et taxes payables par 'Entrepreneur au titre du Marché, ou a tout
autre titre dans les 28 jours précédant la date limite de dépdt des soumissions : il s’agit
notamment de tous les droits, taxes et imp0ts dans le pays bénéficiaire.

Le marché sera payé en HT. Les soumissionnaires doivent faire apparaitre
clairement, dans leurs offres, les montants HT et TTC.

15.1 Les prix seront libellés en XOF (francs CFA Afrique de ’ouest)

IC15-1-c Date du taux de conversion : sans objet

IC19.1 La période de validité de l'offre sera de 120 jours calendaires a compter de la date limite
de soumission

IC 20.1 Se conformer au modéle de garantie de soumission de la section Ill, du formulaire de
soumission.

1IC20.2 Le montant de la garantie de soumission est de

- Lot1:septcent mille (700 000) XOF
- Lot 2: un million trois cent mille (1 300 000) XOF
IC 21.1 Outre l'original de 'offre, le nombre de copies demandées est de deux (02) + une clé USB

incluant une copie scannée conforme a la copie physique. En cas de divergence entre le
document électronique et la version physique, la version physique originale prime. NB :
Toutes les pages de U'offre doivent étre paginées de fagon continue.
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D. Remise des offres et ouverture des plis

1C22.2 (b)

Les enveloppes intérieure et extérieure devront comporter les identifications suivantes :

« AN’OUVRIR QU’EN SEANCE PUBLIQUE D’OUVERTURE DES OFFRES - Appel d’offres

ARAA/AIC-BOAD/2026/AON/010 »
Le nom et ’adresse du Soumissionnaire.

IC22.4

La soumission par voie électronique n’est pas autorisée.

IC 23.1

Remise des offres :

Les offres des soumissionnaires seront recues a ’adresse ci-apres :
République du Togo

Agence Régionale pour ’Agriculture et ’Alimentation de la CEDEAO
Place de la Réconciliation, Cité OUA, Quartier Atchanté

Immeuble de la CRBC, 5e étage, Ville : Lomé

Code postal : 01 BP 4817 Lomé 01, Togo ; Téléphone : +228 22 40 03
La date et ’heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date: 10 JUILLET 2026

Heure:11 H30 GMT

IC 26.1

L’ouverture des plis aura lieu aux adresses suivantes :

République du Togo

Agence Régionale pour U’Agriculture et ’Alimentation de la CEDEAO
Place de la Réconciliation, Cité OUA, Quartier Atchanté

Immeuble de la CRBC, 5e étage, Ville : Lomé

Code postal : 01 BP 4817 Lomé 01, Togo ; Téléphone : +228 22 40 03
Date: 10 JUILLET 2026

Heure:12 HOO GMT

E. Evaluation et comparaison des offres

IC31.2.e

Examen préliminaire : L’Autorité contractante confirmera que les documents et

renseignements ci-aprés sont inclus dans l'offre. Au cas ol l'un quelconque de ces

documents ou renseignements manquerait, 'offre sera rejetée :

- Leformulaire de soumission de ['offre, conformément a la clause 12.1 des IC ;
- Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif, conformément a la clause 12.2 des

IC;

- Le pouvoir habilitant le signataire a engager le Soumissionnaire, conformément a

la clause 21.2 des IC ; et
- Lagarantie de soumission conformément a la clause 20 des IC.
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IC 32.3¢e) Sans objet.
IC 32.5 Appel d’Offres pour lots multiples :
Les travaux comprennent deux lots pouvant faire 'objet de marchés séparés attribués a
des soumissionnaires distincts. Conformément aux dispositions de I’Article 32.5 des IC,
autorité contractante évaluera et comparera les offres sur la base de l'attribution d’une
combinaison de marchés a un ou plusieurs soumissionnaires, avec pour objectif de
minimiser le codt total pour [’autorité contractante, en tenant compte des rabais consentis
dans leurs offres par les soumissionnaires en cas d’attribution de plusieurs lots. Si un
soumissionnaire a présenté des offres conformes pour plus d’un lot, évaluées les moins
disantes en fonction des critéres exprimés en termes monétaires, I’évaluation tiendra
également compte de la capacité du soumissionnaire a satisfaire aux exigences spécifiées
dans le DAO concernant:
e L’expérience
e Lasituation financiere
e Lacapacité de financement
e Le matériel a mobiliser, et
e Lepersonnel a affecter
IC33.1 Aucune marge de préférence communautaire ne sera accordée aux entreprises
communautaires.
IC44.1 Conciliateur : Non applicable
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Annexe A. Critéres de Qualification

A.1. Provenance, administabilité, antécédents, capacité financiére, expérience

Critéres de qualification

Spécifications de conformité

Documentation

Groupement d’entreprises

a . - Entité & A .
Numeéro Objet Critere e Toutes Parties Chaque Une Partie Spécifications de soumission
Combinées Partie au moins
1. Critéres de provenance
Formulaires ELI -1.1 et 1.2, avec piéces
jointes
Registre du commerce et du crédit
. . mobilier;
GE existant ou Doit . . .
Doit satisfaire révu doit satisfaire “Quitus _ fiscal ou  attestation de
1.1 Admissibilité Conforme a la Sous-Clause 4.1 des IC. s previl @ Sans objet régularité fiscale datant de moins de
au critére satisfaire au au . .
critére critére trois (03) mois ;
-Quitus social datant de moins de trois
(03) mois.
-Accord de groupement en cas de
groupement
. s A , " L. . - GE existant . -
Non admis a Ne pas étre frappé par une mesure d’interdiction, | Doit satisfaire . e Doit satisfaire . L,
1.2 - . s doit satisfaire s Sans objet Formulaire d’offre
participer telle que décrite dans la clause 4.1 des IC. au critere s au critere
au critére
GE existant ou
Conflit A Doit satisfaire révu doit Doit satisfaire . .
1.3 NP Pas de conflit d’intéréts selon la clause 4.2 des IC. . prevu @ o Sans objet Formulaire d’offre
d’intéréts au critére satisfaire au au critere
critére
2. Antécédents de non-exécution de marché
Pas de non-exécution d’un marché au cours des trois
(03) derniéres années précédant la date limite de N
A . . Doit satisfaire . e
dépdt de la candidature, confirmée par tous les R Doit satisfaire
. . - . . N au critére, s
Antécédents | renseignements relatifs aux litiges ou aux proces seul ou au au critere seul
de non- complétement réglés. Un litige o n proces | .. . ou au titre de . .
2.1 P P N ‘ g' o 's uoan P - titre de Sans objet vautl Sans objet Formulaire ANT
exécution completement réglé est un litige ou un proces qui a artie. 3 un partie a un GE
de marché été résolu conformément au mécanisme de réglement ZE a;sé ou passé ou
des litiges du marché correspondant et pour lequel .p existant
s . L. . ... | existant.
tous les recours a la disposition du candidat ont été
épuisés
2.2 Litiges en Tous les litiges en instance ne doivent pas représenter | Doit satisfaire | Sans objet Doit satisfaire Sans objet Formulaire ANT
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Critéres de qualification

Spécifications de conformité

Documentation

Groupement d’entreprises

q . - Entité & AT L.
Numeéro Objet Critere e Toutes Parties Chaque Une Partie Spécifications de soumission
Combinées Partie au moins
instance plus de dix pourcent (10%) des actifs nets du | aucritére au critére seul
candidat; ils seront considérés comme tranchés a | seulou atitre ou atitre de
’encontre du candidat. de partie partie d’'un GE
d’un GE passé ou
passé ou existant
existant
3. Situation financiére
Soumission des états financiers certifiés ou, si cela . .
s R . . Formulaire FIN - 2.1 avec pieces
n’est pas requis par la réglementation du pays du iointes : états financiers des trois
candidat, autres états financiers acceptables par ) o .
. . , 2 . . - . e dernieres années (2022 ; 2023 ; 2024)
Situation [’Autorité contractante pour les trois (03) Doit satisfaire . Doit satisfaire . ez
3.1 . .o . . N Sans objet R Sans objet certifiés par un expert-comptable ou un
financiere dernieres années (2024, 2023 et 2022) au critere au critere comptable agréé inscrit 3 un ordre
démontrant la solidité actuelle de la position P 5
. N . RPN national des experts-comptables et
financiére du candidat et sa profitabilité a long s
terme comptables agréés.
Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuels .
S B Formulaire FIN - 2.2
moyens des activités de construction de Etats financiers des trois dernieres
. - Lotl1:71 FCFA; . s .
Chiffre ot 000000 de F CFA; Doit satisfaire années (2022 ;2023 ;2024)
, . - Lot 2:138 000000 de F CFA, . N i
d’affaires . ; . e Doivent aquarante Certifiées par un expert-comptable ou
Qui correspondent au total des paiements Doit satisfaire . . Jou s
3.2 annuel moyen ordonnancés pour les marchés en cours ou au critere satisfaire au pourcent Sans objet un comptable agréé inscrit a un ordre
des activités de P critére (40%) de la national des experts-comptables et

construction

achevés au cours des trois (3) derniéres années
(2022 ;2023 ;2024). En cas de groupement
constitué, chaque soumissionnaire doit satisfaire a
au moins 40 % du critere.

spécification

comptables agréés. La page de
certification doit étre en original ou en
copie légalisée
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Critéres de qualification

Spécifications de conformité

Documentation

Groupement d’entreprises

g . o Entité & AT et
Numeéro Objet Critere e Toutes Parties Chaque Une Partie Spécifications de soumission
Combinées Partie au moins
Accés a des financements tels que des avoirs .
cees a @ me que . Formulaires FIN - 2.3 et FIN 2.4
e s liquides, lignes de crédit, autres que 'avance de . - Doivent : . . I,
Capacite de ) . S, N ... | Doitsatisfaire e . . Attestation bancaire de disponibilité de
3.3 ) démarrage éventuelle, au moins egale a la moitie s satisfaire au Sans objet Sans objet P PR
financement N .o .. . au critere Lo liquidités, ligne de crédit établie par
de loffre financiere du soumissionnaire pour critere une
chaque lot du marché..
4. Expérience
Expérience Expérience sur les marchés de travaux (forages, Formulaire EXP-3.1 avec piéces jointes
,p, puits, etc.) a titre d’entrepreneur au cours des | Doit satisfaire . Doit satisfaire . un  proceés-verbal de  réception
4.1 generale de . Y . .. N Sans objet R Sans objet P . :
. cinq (5) dernieres années précédant la date | au critére au critere définitive peut suppléer une attestation
constructionl .. P .. v el 1+
limite de dépot des soumissions. de bonne fin d’exécution
Avoir exécuté et terminé avec satisfaisante des
travaux similaires en tant qu’entrepreneur, ou
sous-traitant au moins trois (03) marchés au Doit Formulaire EXP 3.2 avec pieces jointes
cours des cinq derniéres années avec une valeur Doit satisfaire Doivent satisfaireau | U7 proces-verbal de  réception
4.2 (a) minimum de dix (10) millions F CFA chacune La L satisfaire au Sans objet Ly définitive peut suppléer une attestation
- . . au critére o critere pour P A
similitude portera sur la taille physique, la critére un marché de bonne fin d’exécution et colt du
.. complexité, les méthodes/technologies ou autres contrat.
Ex;')e.nence caractéristiques telles que décrites dans la Section
speafiqu(f de V, Cahier des Clauses techniques et plans, (forage)
construction — —
4.2 (b) b) Pour les marchés référenciés ci-dessus ou pour
d’autres marchés exécutés pendant la période . N
- P . P . s . . Formulaire EXP-3.2 avec pieces jointes
stipulée au paragraphe 4.2 a) ci-dessus, une | Doitsatisfaire | Doivent Doit N . .
- . . e . e un  proces-verbal de  réception
expérience minimale de construction dans les | aux satisfaire au Sans objet satisfaire au P . -
N S . . PR s Lo définitive peut suppléer une attestation
principales activités suivantes (joindre les | spécifications | critére critére

justificatifs a Uoffre) :
- forage en milieu rural

de bonne fin d’exécution

1 La nature des piéces justifiant de cette expérience doit &tre appréciée avec rigueur mais sans excés (un PV de réception définitive peut suppléer une attestation de bonne
fin d’exécution)
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2.5. Personnel

Le candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

Expérienc Nombre de per
e . e globale Expérience dans des travaux a mettre
N° Poste Qualification g P .. . .
en travaux similaires disposition
(années) par lot
Avoir exécuté avec succeés au moins
Ingénieur trois (03) marchés de réalisation de
1 Directeur des hydraulique/Génie 10 dix (10) forages a gros débit, de 01 par lot
travaux civil/hydrogéologue cing (05) puits busés en tant que P
BAC+5 Directeur de travaux dans les cinq
(05) derniéres années.
Ingénieur Avoir exécuté avec succés au moins
. - n (01) marché de réalisation de
2 Chef des travaux | hydraulique/Génie 5 lcjin ((0;) forages. de deu>l (OZI;) uits 01 par lot
civil BAC+5 a9 ges, P
busés
Technicien . N N .
.. Avoir exécuté avec succes trois (03)
Un (01) supérieur en , P
, P . - marchés de réalisation de forages
3 electromeécanicie | hydraulique/génie 5 . i - 03 par lot
o solaires en tant qu’électricien et
n civil BAC+2 , L
- électromécanicien
ou équivalent
presaion e e e )
4 Un (01) Foreur travail en foration 10 N - 03 par lot
. forages a gros débit en tant que
ou équivalent
foreur.
Un (01) Attestation de Avoir r'éalis’é ayec §uccés trc?is (03)
’ . . marchés d’exécution de dix (10)
Opérateur travail en essai de .
5 , . 5 essais de pompages sur des 01 par lot
d’essai de pompage ou N L
ompage équivalent forages a gros débit en tant
P qu’opérateur.
Avoir exécuté avec succes au moins
.. i 05) installati dé i
Un génie- Spécialiste en cnq (05) “insta arons - denergie
6 . R , . . 10 solaire photovoltaique pour des 02 par lot
electrique énergie electrique N
forages en vue de [lirrigation
agricole
Avoir réalisé avec succeés au moins
une étude d’impact
environnemental et social (EIES) ou
une étude de faisabilité
L. environnementale dans le cadre
Un (01) Ingénieur en , . .
R - d’'un projet d’aménagement ou
7 Environnemental | Environnement 5 e 01 par lot
. d’infrastructure, avec une
iste BAC+5

expérience en santé et sécurité au
travail ainsi qu’en mise en ceuvre
de plans de gestion
environnementale et  sociale
(PGES).
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Le Candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en

utilisant le formulaire PER 1 de la Section IIl, Formulaires de soumission.

2.6.

Matériel

Le candidat doit établir qu’il a les équipements suivants :

Ctr ‘e Nombre
No. Type et caracteristiques du materiel .. .
minimum requis
1 Foreuse rotative ou sondeuse en bon état (10 ans d’dge maximum) 01
2 Compresseur de pression 25 bars minimum 01
3 Pompe a boue (10 ans d’age maximum) 01
4 Camion-citerne (10 ans d’age maximum) de 10 000 litres minimum 01
5 Camion d’accompagnement 01
6 Sonde piézométrique sonore et lumineuse de 100 ml 01
Dispositifs de mesure de débit comprenant :
7 - Un Seau gradué avec débit inferieurs ou égala 10 m3/ h;; 01
- Un fut de 50 a 100 litres pour les débits supérieurs ; 01
Unité d’essai de pompage comprenant :
Camion porteur en bon état, 01
Groupe électrogene de 25 KVA minimum en bon état 01
Pompes immergées de 10 m3/h a 50 m3/h 02
8 Conduite pour le rejet (tube de refoulement) minimum de 50 ml 01
Sondes piézométriques de 100 ml sur chaque site d’essai de pompage 02
Seau gradué avec débit inferieurs ou égala 10 m3/ h;; 01
Fut de 50 litres pour débits compris entre 10 a 50 m3/h 01
Coffret de mesure étalonné de pH, conductivité et température 01
9 Lot de matériel électrique 01
70 | Véhicule de liaison tout terrain 4x4 en bon état 01
11 Lot de matériel de magonnerie 01
12 Lot de petit matériel de chantier 01

NB : La disponibilité des matériels roulants (camions et véhicule) doit étre prouvée par
la copie de la carte grise lorsque U’entreprise en est propriétaire, ou, par une attestation
de location délivrée par un bailleur, en cas de location.
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Section Ill. Formulaires de soumission

Liste des formulaires

Lettre de soumission de offre ... i 84

Formulaires de Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif.................ccoeeeene. 83

Formulaires de Proposition teChniqUEe. .......oouiriiiiiiiii e e Erreur ! Signet
non défini.

Formulaires de qualification.........couuiiioinii e e e 105

Modeéle de garantie de soumission (garantie bancaire ou cautionnement).......................123

Modele d’engagement @ rESPECEET. . .. ..viu iiuineet e ee e et et e e e e e e ee et e veee s venne 127

Formulaire d’éthique si applicable...........oiiniiiii 134
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Lettre de soumission de Uoffre

Le candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format de la lettre
ne doit pas étre modifié. Toute réserve ou déviation majeure, par rapport a ce format, pourra entrainer le
rejet de l'offre.

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de ['offre]
AAO Numeéro : [insérer le nom de l'avis d’Appel d’Offres]
Lot n°: [insérer le numéro du lot si 'appel d’offres est en plusieurs lots]

A [insérer le nom complet de [’Autorité contractante]
Nous, les soussignés, attestons que :

a) Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris I'additif/ les additifs Numéro :
[insérer les numéros et date d’émission de chacun des additifs]; et n’avons aucune réserve a leur
égard ;

b) Nous nous engageons a exécuter et achever conformément au Dossier d’Appel d’Offres et au
Cahier des Clauses techniques et plans, les Travaux ci-aprés : [insérer une bréve description des
travaux et préciser le numéro du lot le cas échéant] dans le délai d’exécution de [insérer le délai
offert par le soumissionnaire],

c) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts a [’alinéa (d) ci-aprés, est de :

- [insérer le prix total de l'offre en lettres et en chiffres] [insérer la monnaie] HTHD et
- [insérer le prix total de 'offre en lettres et en chiffres] [insérer la monnaie] TTC;

d) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

Rabais : Si notre offre est retenue, les rabais ci-aprés seront accordés. [Détailler tous les rabais
offerts et les postes du détail quantitatif et estimatif auquel ils s’appliquent] ;

Modalités d’application des rabais: Les rabais seront accordés comme suit: [Spécifier
précisément les modalités] ;

e) Notre offre demeurera valide pendant une période de [insérer la durée de validité de ['offre] ;
cette offre continuera de nous engager et pourra étre acceptée a tout moment avant l’expiration
de cette période;

f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons a fournir une garantie de bonne exécution du
Marché conformément a la clause 40 des Instructions aux candidats et a l’article 6.1.1 du CCAG;
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g) Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou fournisseurs intervenant en rapport avec
une quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion des clauses 3.2
et 4.2 des Instructions aux Candidats ;

h) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérét définie a la clause 4.3 des
Instructions aux Candidats ;

i) Nous ne participons pas, en qualité de candidats ou sous-traitant, a plus d’une offre dans le
cadre du présent appel d’offres conformément a la clause 4.3 b) des Instructions aux candidats,
autre que des offres « variantes » présentées conformément a la clause 13 des Instructions aux
candidats;

j) Nous nous engageons a ne pas octroyer ou promettre d'octroyer a toute personne intervenant
a quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu,
pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, et en
général a respecter les dispositions relatives a la lutte contre la corruption, les conflits d’intérét,
la répression de l’enrichissement illicite, ’éthique professionnelle et tout autre acte similaire,
comme en atteste la déclaration ci-jointe signée par nous.

Par ailleurs, nous nous engageons a respecter les procédures et politiques de prévention et de
lutte contre la fraude et la corruption de la BOAD, disponibles sur son site web.

De méme, nous nous engageons a respecter les exigences environnementales et sociales de la
BOAD et du Fonds d’Adaptation, conformément aux Etudes d’Impact Environnemental et Sociale
(EIES) et plan de gestion environnementale et sociale (PGES) des sous-projets du projet régional
AlC.

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de [’offre]

En tant que [indiquer les fonctions du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir a signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du

Candidat]

En date du jour de [Insérer la date de signature]

Annexes:
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Annexe a la soumission - Sous-traitant

[a remplir, le cas échéant, par le candidat, liste des sous-traitants et volume de travaux sous-traité]
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Formulaires de bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif

Lot 1: Réaliser quatre (04) forages a énergie solaire et aménager quatorze (14) ha
pour le maraichage avec irrigation solaire et un réseau californien dans la région des

Savanes du Togo.

Lot 2 : Réaliser huit (08) forages a énergie solaire et aménager vingt-six (26) ha pour le
maraichage avec irrigation solaire et un réseau californien dans la région de la Kara du

Togo.

Bordereau des prix unitaire

No
Prix

Désignation

Unité

Prix unitaire
en chiffres
(FCFA)

Prix unitaire en
lettres (FCFA)

INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER

1.1

Installation de chantier, amenée et repli du
matériel

Ce prix rémuneére 'Entrepreneur au forfait des frais
d'installations de chantier nécessaires pour
['exécution du marché ; I'amenée, la mise en place,
l'exploitation, le démantelement et le repliement des
matériels a l'issue des travaux, toutes sujétions
comprises.

Ce prix rémunere également Uinstallation des
dispositifs de signalisation de chantier (Panneaux de
chantier, Panneaux de signalisation des travaux),
l'installation et laménagement des bases de
’Entrepreneur ainsi qu'un cadre adéquat pour les
réunions de chantier, leur entretien pendant les
travaux et la réalisation de toutes les installations
nécessaires au chantier tels que définis dans le CCTP.

Forfait

1.2

Elaboration de dossiers d'exécution y compris
plans de réalisation et de récolement
Ce prix rémunere au forfait la réalisation des études
et I’élaboration du dossier d’exécution des ouvrages.
Ce prix prend en compte :
— Dossier d’implantation du forage
—  Etudes de sols de fondation,
— Production de plans architecturaux des
ouvrages,
—  Production de notes de calculs des ouvrages
en béton armé et métalliques
—  Production de notes de calculs des
équipements électriques et
électromécaniques,

Forfait
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NO
Prix

Désignation

Unité

Prix unitaire
en chiffres
(FCFA)

Prix unitaire en
lettres (FCFA)

— Production des plans de coffrage et de
ferraillage,

—  Proposition de méthodologie et Plannings
d'exécution des travaux,

— Fourniture de la liste du personnel de
chantier et Planning d'intervention du
personnel,

—  Coupe détaillée du forage exécutée ;

—  Fiches de développement et essais ;

—  Fiche technique du forage

- Etc...

Ce prix rémunere également la reproduction en cing
(05) exemplaires et le dép6t du dossier d’exécution
auprés du Maitre d’ceuvre pour validation avant
travaux.

REALISATION DU FORAGE

2.1

Implantation et Exécution de forage positif avec
diameétre 8''1/2 ou 9''7/8 avec un débit minimal de
5 m3/h, équipé en PVC de 150/165 mm, (6°1/2) y
compris toutes sujétions

Ce prix rémuneére a l'unité de forage positif :

— L’implantation géophysique a partir d’une
méthode scientifique du point a forer (3
points minimum) ;

— L’exécution d’un forage positif au diametre
8'"1/2 ou 9''7/8 avec un débit minimal de 5
m3/h;

— Léquipement du forage avec des tubages
pleins et crépinés en PVC.

— Toutes autres sujétions.

NB : le prix prend en compte la réalisation de 3
sondages pour 1 positif. Le sondage jugé positif
sera alors équipé.

Les sondages/forages feront 'objet d’un
journal/carnet de forage documenté (formations
géologiques, niveau de(s) nappe(s), y compris les
coordonnées nécessaires a une exploitation future
de Uinformation par des SIG.

Unité

2.2

Développement du forage

Ce prix rémunere a l'unité le développement jusqu'a
obtention d'une eau claire. Les opérations de
développement auront une durée minimum de deux
(2) heures mais peuvent parfois dépasser quatre (4)
heures. Les heures de développement au-dela de 4
heures sont a la charge de |'Entrepreneur de méme
que toute autre servitude.

Forfait
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NO
Prix

Désignation

Unité

Prix unitaire
en chiffres
(FCFA)

Prix unitaire en
lettres (FCFA)

2.3

Essais de débit sur forage (Pompage par palier et
longue durée sur 72 heures)
Ce prix rémunere au forfait ’essai de pompage par la
méthode CIEH puis par la méthode longue durée.
Méthode par paliers :
— lerpalier de 2 h pompé avec un débit =30%
débit a la foration,
— 2éme palier de 1 h pompé avec un débit =
70% débit a la foration,
— 3eme palier de 1 h pompé avec un débit =
110% débit a la foration,
— Uneremontée de 1 heure
Méthode longue durée : essai de débit a l'aide d'une
pompe électrique immergée a débit constant
pendant 48 heures et ['observation de la remontée
pendant 24 heures. La valeur du débit de pompage
sera donnée par l'interprétation des résultats du
pompage par paliers.
NB : Une limite de débit de pompage « durable »
sera déterminée. Ceci aura un impact sur le choix
de la pompe actuellement estimée en 4.2

Forfait

2.4

Préléevement et analyses physico-chimique,
Bactériologique et de métaux lourds de l'eau au
laboratoire

Ce prix rémunere au forfait :

—  Le prélevement d'un échantillon d'eau et
l'analyse sur le site du forage
immédiatement aprés le prélévement des
parametres spécifiés dans le CCTP;

—  Le prélevement de deux échantillons d'eau
d'un litre chacun dans des bouteilles
fournies par le laboratoire agréé pour des
analyses physico chimiques complétes et
bactériologiques ;

— Laconservation de ces échantillons au frais
dans une caisse isotherme et leur transport
du site de forage au laboratoire pour analyse
physico-chimique;

— L’analyse physico-chimique et
bactériologique de 'eau prélevée.

—  Toutes autres sujétions.

Forfait

GENIE CIVIL

3.1

Décapage d'une emprise autour du forage,
épaisseur max. 30 cm
Ce prix rémunére :
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NO
Prix

Désignation

Unité

Prix unitaire
en chiffres
(FCFA)

Prix unitaire en
lettres (FCFA)

- Ledécapage c’est-a-dire le dessouchage et le
nettoyage a la main de ’emprise de 'ouvrage de
toutes les herbes, arbustes, débris végétaux et
autres impuretés, I'enlevement et le transport sur
les zones de dépéts;

- L’abattage des arbres

- Ledécapage de ’emprise des ouvrages sur une
épaisseur maximale de 30 cm;

- L’enlévement et le transport des produits de
décapage sur les zones de dépot ou la
scarification des emprises.

- Toutes autres sujétions.

Le prix est payé au métre carré (m?) de superficie

décapée.

3.2

Réalisation d'un regard de dimensions 1 m x 1 m x
0.5 m, au-dessus de la téte de forage avec
couvercle métallique, y compris toutes sujétions
Ce prix rémunere au forfait :

— Lafouille sur une sectionde 1 mx1mx0.3
m pour accueillir le regard ;

— Laréalisation du béton de propreté dosé a
150 kg/m3 sur une épaisseur de 5 cm, dans le
fond de fouille ;

— Laréalisation d’un regard de dimension 1 x 1
x 0.5 en béton ordinaire dosé a 300 kg/m3
avec des parois d’épaisseur 0.2 m ;

— Lafixation au-dessus du regard d’un
couvercle métallique en tole d’épaisseur
minimum 2 mm équipé d’un cadenas;

— Penture antirouille sur les parties
métalliques du couvercle ;

—  Toutes autres sujétions.

Forfait

3.3

Réalisation de semelle isolée en béton armé de
dimensions 1 m x 1 m x 0.3 m avec potelet de
dimension 0.30 m x 0.30 m x 1 m en béton armé y
compris ouverture et fermeture de fouille et
toutes sujétions
Ce prix rémunere ’ensemble comprenant :
— Lafouille de 4 semelles isolées de
dimensions maximum1lmx1mx1.30m
— Laréalisation du béton de propreté dosé a
150 kg/m3 sur une épaisseur de 5 cm, dans le
fond de fouille ;
— Laréalisation de 4 semelles isolées en béton
armé dosé a 350 kg/m3 et fer Haute
Adhérence (HA) de dimensions 1 m x 1 m x

Ensembl
e
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NO
Prix

Désignation

Unité

Prix unitaire
en chiffres
(FCFA)

Prix unitaire en
lettres (FCFA)

0.3m;

— Laréalisation de 4 potelets en béton armé
dosé a 350 kg/m3 avec fer HA de dimensions
maximum 0.3 m x 0.3 m x 1 m au-dessus de
chaque semelle isolée ;

— Leremblaiement et compactage des fouilles
de semelles;

—  Toutes autres sujétions.

NB : Les dimensions des ouvrages en béton armé
sont maximales et seront définies dans le dossier
d’exécution sur la base des études de sols et des
notes de calculs validées par le Maitre d’ceuvre.

3.4

Fourniture et fixation d'un ensemble de boulons
(maximum 6) sur les potelets des semelles isolées,
pour fixation de platine métallique du support du
réservoir

Ce prix rémunere ’ensemble comprenant :

— Lafourniture et la pose de maximum 6
boulons en acier résistant, coulés dans le
béton de chaque potelet, en attente pour
recevoir le support du réservoir ;

—  Toutes autres sujétions.

NB : Les boulons a poser seront validés par le
Maitre d’ceuvre avant toute mise en ceuvre.

Ensembl
e

3.5

Réalisation d'une longrine en béton armé de
section 0.20 m x 0.20 m reliant les semelles
isolées, y compris toutes sujétions
Ce prix rémunére ’ensemble unitaire comprenant :
— Lafouille pour une longrine de section 0.20
m x 0.20 m sur la longueur reliant les
potelets des semelles isolées ;
— Laréalisation du béton de propreté dosé a
150 kg/m3 sur une épaisseur de 5 cm, dans le
fond de fouille ;
— Laréalisation d’une longrine en béton armé
dosé a 350 kg/m3 avec fer HA de section 0.20
m x 0.20 m sur la longueur reliant les
potelets des semelles isolées ;
—  Toutes autres sujétions.
NB : Les dimensions des ouvrages en béton armé
sont maximales et seront définies dans le dossier
d’exécution sur la base des études de sols et des
notes de calculs validées par le Maitre d’ceuvre.

Unité
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Prix unitaire . .
N° o . sl . Prix unitaire en
Prix Designation Unite en chiffres lettres (FCFA)
(FCFA)
Réalisation d'un dallage au-dessus de la longrine,
y compris toutes sujétions
Ce prix rémunére ’ensemble unitaire comprenant :
— Lafouille pour le dallage ;
— Laréalisation du béton de propreté dosé a
150 kg/m3 sur une épaisseur de 5 cm, dans le
fond de fouille ;
3.6 — Laréalisation du dallage, d’épaisseur 0.20 m Unité
en béton armé dosé a 350 kg/m3 avec fer
HA;
— Toutes autres sujétions.
NB : Les dimensions des ouvrages en béton armé
sont maximales et seront définies dans le dossier
d’exécution sur la base des études de sols et des
notes de calculs validées par le Maitre d’ceuvre.
Fourniture et pose d'un support métallique pour
réservoir plastique de 10 000 litres, sur une
hauteur maximale 5 m, section 3 m x 3 m, y
compris peinture antirouille et toutes sujétions
Ce prix rémunere ’ensemble unitaire comprenant :
— Lafourniture et la pose d’un support
métallique en acier revétu d’antirouille,
muni de platines a fixer sur les boulons en
attente sur les potelets; s
3.7 — Sahauteur maximale serade5m; Unite
—  Le support métallique du réservoir sera de
dimensions3mx3m
— Toutes autres sujétions.
NB : Les dimensions des ouvrages sont maximales
et seront définies dans le dossier d’exécution sur
la base des études de sols et des notes de calculs
validées par le Maitre d’ceuvre.
Réalisation d'un dispositif de collecte des eaux de
ruissellement type puisard, y compris toutes
sujétions
Ce prix rémunere au forfait :
— Laréalisation d’un puisard de profondeur 3
m et de diameétre 1 m, rempli de pierres
3.8 lateritiques ; A . Forfait
— Lapose d’un revétement en magonnerie sur
le puisard ;
— Lapose d’un tuyau d’évacuation qui dirigera
les eaux de ruissellement du dallage vers le
puisard ;
— Laréalisation autour du dallage de la
fondation, d’une aire magonnée permettant
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NO
Prix

Désignation

Unité

Prix unitaire
en chiffres
(FCFA)

Prix unitaire en
lettres (FCFA)

le drainage des eaux aux alentours du
forage, vers le puisard
— Toutes autres sujétions.
NB : Les dimensions des ouvrages sont maximales
et seront définies dans le dossier d’exécution sur
la base des études de sols et des notes de calculs
validées par le Maitre d’ceuvre.

EQUIPEMENT FORAGE

4.1

Fourniture et pose de tuyau PEHD DN 90 PN 16 a
lintérieur du forage, reliant la pompe au
réservoir, y compris coudes, tés, et autres
accessoires de raccordement et toutes sujétions,
Ce prix rémunere au metre linéaire :
— Lafourniture et 'installation d’une conduite
en PolyEthyléne Haute Densité (PEHD) DN 90
entre ’électropompe dans le forage, la téte
de forage et le réservoir de 10 m3. Il aura la
classe de pression PN 16 ;
— Lafixation a la téte de ’électropompe ;
— Lafixation au regard de la téte de forage ;
— Lafixation au réservoir de 10 m3;
— Lapose des pieces de plomberie y relatives
— Lafixation de la conduite au support du
réservoir
—  Toutes autres sujétions.
NB : Les dimensions des ouvrages sont maximales
et seront définies dans le dossier d’exécution sur
la base des notes de calculs validées par le Maitre
d’ceuvre.

4.2

Fourniture et pose d'une électropompe de débit Q
= 5 m3/h, HMT 80 m, avec fixation d'un cable de
sécurité en acier inoxydable jusqu'a la surface et
toutes sujétions.

Ce prix rémunere ’ensemble unitaire comprenant :

— Lafourniture, pose et raccordement
d'électropompes immergées de 5m3/h avec
HMT 99 m

— Lafourniture et la pose d’un cable de
sécurité en acier inoxydable

— Lafourniture, pose et raccordement
d'équipements hydromécaniques,

— Le montage des piéces spéciales nécessaires
(coudes, tés, manchons d’emboitement,
etc.);

— Lesraccordements divers depuis la sortie de

Unité
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NO

Prix unitaire

Prix unitaire en

Prix Designation Unite en( Iczz::f‘f\r)es lettres (FCFA)
l’électropompe jusqu’au réservoir de 10 m3
en passant par la téte de forage ;

— Toutes autres sujétions.

NB : La commande de ’électropompe est
conditionnée par la validation par le Maitre
d’ceuvre sur présentation de la documentation
technique y relative.

Le débit de ’électropompe peut étre amenée a
varier selon les résultats des essais, les besoins et
la capacité d’exhaure durable des puits déterminé
en 2.3.

Fourniture et pose d'un kit complet de connexion
et asservissement de l'électropompe a la source
d'énergie solaire, y compris toutes sujétions

Ce prix rémunere ’ensemble comprenant :

— Lafourniture et l'installation des cables
électriques reliant I’électropompe a la
source d’énergie ;

— Lafourniture et la pose des sondes de niveau
équipées de cables, permettant la mise en
marche, 'arrét et la protection de
l’électropompe contre la baisse du niveau
d’eau dans le forage; Ensembl

4.3 . .

— Lafourniture et la pose des sondes de niveau e
équipées de cables, permettant la mise en
marche et arrét selon la capacité du
réservoir

— Installation d’un compteur assujetti a un
volume limite par jour ?

— Toutes autres sujétions.

NB : Les types et section des cables électriques
ainsi que les sondes de niveau seront définies dans
le dossier d’exécution sur la base des notes de
calculs validées par le Maitre d’ceuvre.

Fourniture et pose d'un réservoir plastique, de
capacité 10 000 litres

Ce prix rémunere ’ensemble unitaire comprenant :

— Lafourniture, pose et raccordement d’un
réservoir plastique de type polytank de

44 10 000 litres; Unité

— Lafourniture et la pose d’un dispositif de
protection du réservoir, fixé sur son support ;

— Lafourniture et la pose d’un dispositif de
fixation du réservoir sur son support pour
éviter les mouvements liés au vent ;

— Toutes autres sujétions.
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NO
Prix

Désignation

Unité

Prix unitaire
en chiffres
(FCFA)

Prix unitaire en
lettres (FCFA)

NB : La commande du réservoir est conditionnée
par la validation par le Maitre d’ceuvre sur
présentation de la documentation technique y
relative et des descriptions du dispositif de
fixation, dans le dossier d’exécution.

4.5

Fourniture et pose d'une conduite de distribution
en PEHD DN 63 PN 10, depuis le réservoir, y
compris tous les accessoires de fixation (coudes,
té, etc.) et toutes sujétions

Ce prix rémunére au métre linéaire :

— Lafourniture et l'installation d’une conduite
en PEHD DN 63 entre le réservoir de 10 m3 et
les parcelles agricoles. Il aura la classe de
pression PN 10;

— Lafixation au réservoir de 10 m3;

— Lapose des pieces de plomberie y relatives
(coudes, tés, etc.)

— Lafixation de la conduite au support du
réservoir

— Toutes autres sujétions.

NB : Les dimensions des ouvrages sont maximales
et seront définies dans le dossier d’exécution sur

la base des notes de calculs validées par le Maitre
d’ceuvre.

4.6

Fourniture et pose d'un dispositif de puisage de 3
robinets, y compris toutes sujétions
Ce prix rémunere ’ensemble comprenant :
— Lafourniture et la pose de 3 kits de robinets
de puisage liés au réservoir de 10 m3;
— Les conduites d’alimentation de ces
robinets ;
—  Les piéces de raccordements (coudes, tés,
etc.);
—  Toutes autres sujétions.
NB : En fonction des besoins des bénéficiaires, les
emplacements des robinets peuvent varier sans
dépasser un rayon de 5 m autour du forage solaire

Ensembl
e

SOURCE D'ENERGIE

5.1

Fourniture et pose d'un kit de production
d'énergie solaire, sans stockage d'énergie, avec
panneaux monocristallins, capable d'alimenter
'électropompe, y compris toutes sujétions.
Ce prix rémunere ’ensemble comprenant :
— Lafourniture et la pose d’'un ensemble de
panneaux solaires monocristallins

Ensembl
e
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Désignation

Unité

Prix unitaire
en chiffres
(FCFA)

Prix unitaire en
lettres (FCFA)

dimensionnés pour faire fonctionner
’électropompe ;

— Lafourniture et l'installation du dispositif
support des panneaux solaires qui pourront
étre au-dessus du réservoir ou a proximité
du forage;

— Lafourniture et l'installation d’un onduleur
adapté

— Lafourniture et la pose de tout autre
équipement électrique de commande et de
protection du systeme solaire

—  Toutes autres sujétions.

NB : La commande du kit de production d’énergie
solaire est conditionnée par la validation par le
Maitre d’ceuvre sur présentation de la
documentation technique y relative

AMENAGEMENT DE XX ha AVEC IRRIGATION PAR UN
RESEAU CALIFORNIEN

6.1

INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER

Ce prix rémunere ’ensemble comprenant :

- Installation de chantier, amenée et repli du
matériel

- Elaboration dossier d'exécution y compris plans
de réalisation et de récolement

Forfait

6.2

TERRASSEMENT

Ce prix rémunere ’ensemble comprenant :

- Décapage de l'emprise du périmétre maraicher,
épaisseur max. 30 cm

- Tracé et ouverture de pistes primaires,
secondaire et tertiaires

6.3

CANALISATIONS

Ce prix rémunere ’ensemble comprenant :

- Fourniture et pose de PVC pression PN 10
diametre nominal 110 mmy compris toutes
sujétions, pour conduite principale

- Fourniture et pose de PVC pression PN 10
diametre nominal 90 mm y compris toutes
sujétions, pour conduite secondaires

- Fourniture et pose de PVC pression PN 10
diamétre nominal 63 mm y compris toutes
sujétions, pour conduite tertiaires

- Fournitures et pose de pieces spéciales (coudes,
té, etc.)

- Fourniture et pose de robinets d'arrosage sur
support y compris toutes sujétions

- Raccordement de la conduite primaire au forage
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Prix unitaire
Désignation Unité en chiffres
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Prix unitaire en
lettres (FCFA)

solaire y compris toutes sujétions

Les prix prendront en compte la réalisation des travaux de maniére conforme a la réglementation locale
en vigueur, en particulier en matiére de santé et sécurité au travail, et la mise en ceuvre des mesures
prévues dans les plans de gestion environnementaux et sociaux.

L’Entrepreneur devra tenir compte :

(i)

de la Politique environnementale et sociale et des Principes environnementaux et sociaux du Fonds
d’Adaptation (https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/07/4.-Guidance Rev.-June-
2016 Guidance-doc-for-IEs-on-compliance-with-the-AF-FR-FIN.pdf ) ;

des Normes de performance environnementale et sociale de la Banque Ouest Africaine de
Développement  (BOAD)  (https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/environmental-and-
social-assessments/procedures_es_novembre_2019.pdf) ;

de la Politique de gestion du genre du Fonds d’Adaptation et de la BOAD (https://www.adaptation-
fund.org/wp-content/uploads/2013/11/OPG-Annex-4 GP_FR-FIN.pdf https://admin.boad.org/wp-
content/uploads/2024/04/Politique-de-la-BOAD-en-matiere-dequite-degalite-et-de-genre-1.pdf) ;

des Normes de sauvegarde environnementale et sociale nationales du pays bénéficiaire ;

de I’Annexe 3.1.; Impacts positifs et leurs sources durant les travaux ; des Impacts négatifs et leurs
sources durant les travaux; de la Synthése de mesures environnementales et sociales que
’entrepreneur devra prendre en compte dans l’estimation des colits des travaux ;

des rapports d’Etude d’impact environnemental et social (EIES) des projets et des Plans de gestion
environnementale et sociale (PGES) contenus dans les rapports d’EIES ;

du Mécanisme de gestion des griefs (MGG) ;

du Plan de gestion des ressources en eau ;

du Plan de gestion d’élimination des déchets (PGED) ;

des Plans de gestion intégrée des pestes et pesticides (PGIPP) ;

de la Procédure de déclaration des découvertes fortuites relative au patrimoine culturel et physique ;
du Modele d’identification et de déclaration des points d’eau par TUNGP ;

de tous autres documents relatifs a la gestion environnementale et sociale élaborés dans le cadre du
Projet d’Agriculture Intelligente face au Climat en Afrique de I’Ouest.



https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/07/4.-Guidance_Rev.-June-2016_Guidance-doc-for-IEs-on-compliance-with-the-AF-FR-FIN.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/07/4.-Guidance_Rev.-June-2016_Guidance-doc-for-IEs-on-compliance-with-the-AF-FR-FIN.pdf
https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/environmental-and-social-assessments/procedures_es_novembre_2019.pdf
https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/environmental-and-social-assessments/procedures_es_novembre_2019.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2013/11/OPG-Annex-4_GP_FR-FIN.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2013/11/OPG-Annex-4_GP_FR-FIN.pdf
https://admin.boad.org/wp-content/uploads/2024/04/Politique-de-la-BOAD-en-matiere-dequite-degalite-et-de-genre-1.pdf
https://admin.boad.org/wp-content/uploads/2024/04/Politique-de-la-BOAD-en-matiere-dequite-degalite-et-de-genre-1.pdf

Section Ill. Formulaires de soumission 94
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
REALISER UN (01) FORAGE SOLAIRE & AMENAGER CINQ (05) ha AVEC IRRIGATION PAR UN RESEAU
CALIFORNIEN
o Prix
P':ix Désignation Unité | Quantité | unitaire I\l::z:a:)\t
(FCFA)
1 INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER
1.1 Installation de chantier, amenée et repli du matériel Forfait | 1,00

1.2 | Elaboration dossier d'exécution y compris plans de | Forfait | 1,00
réalisation et de récolement

Sous-total 1

2 REALISATION DU FORAGE

2.1 | Implantation et Exécution de forage positif avec | Unité 1,00
diamétre 8''1/2 ou 9"7/8 avec un débit minimal de 5
m3/h, équipé en PVC de 150/165 mm, (6”’1/2) y compris
toutes sujétions

2.2 | Développement du forage Forfait | 1,00

2.3 | Essais de débit sur forage (Pompage par palier et | Forfait | 1,00
longue durée sur 72 heures)

2.4 | Prélevement et  analyses physico-chimique, | Forfait | 1,00
Bactériologique et de métaux lourds de l'eau au
laboratoire

Sous-total 2

3 GENIE CIVIL

3.1 | Décapage d'une emprise autour du forage, épaisseur | m? 25,00
max. 30 cm

3.2 | Réalisation d'un regard de dimensions 1 m x 1 m x 0.5 | Forfait | 1,00
m, au-dessus de la téte de forage avec couvercle
métallique, y compris toutes sujétions

3.3 | Réalisation de semelle isolée en béton armé de | Ensem | 1,00
dimensions 1 m x 1 m x 0.3 m avec potelet de | ble
dimension 0.30 m x 0.30 m x 1 m en béton armé y
compris ouverture et fermeture de fouille et toutes
sujétions

3.4 | Fourniture et fixation d'un ensemble de boulons | Ensem | 4,00
(maximum 6) sur les potelets des semelles isolées, pour | ble
fixation de platine métallique du support du réservoir

3.5 | Réalisation d'une longrine en béton armé de section | Unité 1,00
0.20 m x 0.20 m reliant les semelles isolées, y compris
toutes sujétions

3.6 | Réalisation d'un dallage au-dessus de la longrine, y | Unité 1,00
compris toutes sujétions
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REALISER UN (01) FORAGE SOLAIRE & AMENAGER CINQ (05) ha AVEC IRRIGATION PAR UN RESEAU
CALIFORNIEN
Prix
N° . . o, 4 oy, & . . M
Prix Designation Unite Quantite | unitaire (:2::\';1:
(FCFA)

3.7 | Fourniture et pose d'un support métallique pour | Unité 1,00
réservoir plastique de 10000 litres, sur une hauteur
maximale 5 m, section 3 m x 3 m, y compris peinture
antirouille et toutes sujétions

3.8 | Réalisation d'un dispositif de collecte des eaux de | Forfait | 1,00
ruissellement type puisard, y compris toutes sujétions

Sous-total 3

4 EQUIPEMENT FORAGE

4.1 | Fourniture et pose de tuyau PEHD DN 90 PN 16 a [ m 80,00
l'intérieur du forage, reliant la pompe au réservoir, y
compris coudes, tés, et autres accessoires de
raccordement et toutes sujétions,

4.2 | Fourniture et pose d'une électropompe de débit Q =5 | Unité 1,00
m3/h, HMT 80 m, avec fixation d'un cable de sécurité en
acier inoxydable jusqu'a la surface et toutes sujétions.

4.3 | Fourniture et pose d'un kit complet de connexion et | Ensem | 1,00
asservissement de ['électropompe a la source d'énergie | ble
solaire, y compris toutes sujétions

4.4 | Fourniture et pose d'un réservoir plastique, de capacité | Unité 1,00
10 000 litres
4.5 | Fourniture et pose d'une conduite de distribution en | m 10,00

PEHD DN 63 PN 10, depuis le réservoir, y compris tous
les accessoires de fixation (coudes, té, etc.) et toutes

sujétions
4.6 | Fourniture et pose d'un dispositif de puisage de 3 | Ensem | 1,00
robinets, y compris toutes sujétions ble

Sous-total 4

5 SOURCE D'ENERGIE

5.1 | Fourniture et pose d'un kit de production d'énergie | Ensem | 1,00
solaire, sans stockage d'énergie, avec panneaux | ble
monocristallins, capable d'alimenter |'électropompe, y
compris toutes sujétions.

Sous-total 5

AMENAGEMENT DE O5 HA AVEC IRRIGATION PAR UN
6 RESEAU CALIFORNIEN

6.1 Installation de chantier, amenée et repli du matériel Forfait | 1
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REALISER UN (01) FORAGE SOLAIRE & AMENAGER CINQ (05) ha AVEC IRRIGATION PAR UN RESEAU
CALIFORNIEN
Prix
N° . . o, 4 oy, & . . M n n
Prix Designation Unite Quantite | unitaire (:C::\)t
(FCFA)
6.2 E!ab.ora.tion dossi'er d'exécution y compris plans de Forfait | 1
réalisation et de récolement
Décapage de l'emprise du périmetre maraicher,
6.3 .. ha 5
epaisseur max. 30 cm
6.4 Tracé et ouverture de pistes primaires, secondaire et
tertiaires ml 2960
6.5 Fourniture et pose de PVC pression PN 10 diameétre
nominal 110 mm y compris toutes sujétions, pour
. . ml 460
conduite principale
6.6 Fourniture et pose de PVC pression PN 10 diametre
nominal 90 mm y compris toutes sujétions, pour
. . ml 900
conduite secondaires
6.7 Fourniture et pose de PVC pression PN 10 diameétre
nommgl 63 'n?m y compris toutes sujetions, pour ml 1600
conduite tertiaires
6.8 Fournitures et pose de pieces spéciales (coudes, té, .
Forfait | 1
etc.)
6.9 Fourniture et pose de robinets d'arrosage sur supporty
compris toutes sujétions Unité 120
6.10 Racc:'ordement.de la copijlte primaire au forage Forfait | 1
solaire y compris toutes sujétions
Sous-total 6 [Aménagement]
Sous-total (1 a 5) [Forage]
TOTAL GENERAL HTVA POUR 01 FORAGE & 05 ha AMENAGE POUR MARAICHAGE
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RECAPITULATIF DES DU LOT

NB. Le/la soumissionnaire présente la récapitulation des prix du lot pour lequel il/elle

soumissionne.
N° Prix Montant
Prix Désignation Quantité unitaires total
En F CFA En FCFA
1

Réaliser [inscrire la quantité du lot] forages solaires

Aménager [inscrire la superficie du lot] ha pour
maraichage avec lirrigation solaire et un réseau
californien

Total HTV

TVA

Total TTC

Formulaires de Proposition technique




Section Ill. Formulaires de soumission

98

Personnel affecté aux Travaux
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Matériel affecté aux Travaux
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Organisation des travaux sur site
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Méthode de réalisation
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Programme/Calendrier de Mobilisation y inclut la mobilisation du matériel
et du personnel
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Programme/Calendrier de Construction
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Autres
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Formulaires de qualification

Formulaire ELI - 1.1
Formulaire de renseignements sur le Candidat

[Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le

tableau ne doit pas étre modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: [insérer la date (jour, mois, année) de remise de ’offre]
AAO Numéro: [insérer le nom de ’Avis d’Appel d’Offres]

1. Nom du Candidat : [insérer le nom du Candidat]

2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [insérer le nom de chaque membre du
groupement]/

3.a Pays ou le Candidat est légalement | 3.b (Numéro d’Identification nationale des
enregistré : [insérer le nom du pays | Entreprises):[insérer le numéro]
d’enregistrement]

4. Année d’enregistrement du Candidat : [insérer 'année d’enregistrement]

5. Adresse officielle du Candidat dans le pays d’enregistrement : [insérer [’adresse légale du
Candidat dans le pays d’enregistrement]

6. Renseignement sur le représentant diment habilité du Candidat :
Nom : [insérer le nom du représentant du Candidat]
Adresse : [insérer 'adresse du représentant du Candidat]
Téléphone: [insérer le numéro de téléphone du représentant du Candidat]

Adresse électronique : [insérer 'adresse électronique du représentant du Candidat]

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-apres : [cocher la (les) case(s) correspondant
aux documents originaux joints]

| Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-
dessus, en conformité avec la clause 4.1 des IC

| En casde groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou accord de
groupement, en conformité avec la clause 4.1 des IC.
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Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de ['offre]
En tant que [indiquer les fonctions du signataire]
Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir a signer ’'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]

En date du jour de [Insérer la date de signature]
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Formulaire ELI - 1.2
Formulaire de renseignements sur les membres de groupement

[Le Candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le
tableau ne doit pas étre modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date: [insérer la date (jour, mois, année) de remise de ’offre]

AAO Numéro : [insérer le nom de ’Avis d’Appel d’Offres]

1. Nom du Candidat : [insérer le nom du Candidat]

2. Nom du membre du groupement : [insérer le nom du membre du groupement]

3.a Pays ol le membre du groupement est | 3.b Numéro d’ldentification nationale des
légalement enregistré : [insérer le nom du | Entreprises:[insérer le numéro]

pays d’enregistrement du membre du
groupement]/

4. Année d’enregistrement du membre du groupement : [insérer I'année d’enregistrement du
membre du groupement]

5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement : [insérer
I'adresse [égale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement]

6. Renseignement sur le représentant diiment habilité du membre du groupement :
Nom : [insérer le nom du représentant du membre du groupement]
Adresse : [insérer I'adresse du représentant du membre du groupement]
Téléphone: [insérer le numéro de téléphone du représentant du membre du groupement]

Adresse électronique : [insérer 'adresse électronique du représentant du membre du
groupement]

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-apres : [cocher la (les) case(s) correspondant
aux documents originaux joints]

'] Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-
dessus, en conformité avec la clause 4.1 des IC

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de ['offre]

En tant que [indiquer les fonctions du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir a signer [’'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]
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En date du jour de [Insérer la date de signature]

Formulaire ANT-:
Antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d'antécédents de litiges

[Le formulaire ci-dessous doit étre rempli par le Soumissionnaire et par chaque partenaire dans
le cas d’un groupement d’Entreprises (GE)]

Nom légal du Soumissionnaire : [insérer le nom complet]
Date : [insérer jour, mois, année]

Nom légal de la Partie au GE : [insérer le nom complet]

No. AOl et titre : [numéro et titre de ’AOI]

Page [numéro de la page] de [nombre total de pages] pages

Marchés non exécutés selon Sous-Clause 4.1 des IC. : 4. Conditions a remplir pour prendre part aux marchés

(| ILn’y a pas eu de marché non exécuté depuis le 1° janvier [insérer 'année présente moins 03 ans] selon I'annexe A:
Criteres de qualification, critére 2.2.

a Marché(s) non exécuté(s) depuis le 1¢ janvier [insérer ’'année présente moins 03 ans] selon 'annexe A: Critéres de
qualification, critére 2.2.
Année Fraction non Identification du marché Montant total du
exécutée du marché (valeur
marché actuelle, monnaie,
taux de change et
montant équivalent
XOF)
[insérer [indiquer le Identification du marché : [indiquer le nom complet/numéro du | [indiquer le montant]
l’année] montant et marché et les autres formes d’identification]
pourcentage] Nom du Maitre d'Ouvrage : [insérer le nom complet]
Adresse du Maitre d'Ouvrage : [insérer la rue, le numéro, la ville,
le pays]
Motifs de non-exécution: [indiquer le (les) motif(s) principal
(aux)]
Litiges en instance, en vertu de la Sous-Clause 5.3.i) des IC. : qualification des candidat
a Pas de litige en instance selon 'annexe A : Critéres de qualification, critére 2.2.
d Litige(s) en instance selon ’annexe A : Critéres de qualification, critére 2.3
Année du Montant de la Identification du marché Montant total du
litige réclamation marché (monnaie),
(monnaie) équivalent en XOF
(taux de change)
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[insérer [indiquer le Identification du marché : [indiquer le nom complet/numéro du | [indiquer le montant]
l’année] montant] marché et les autres formes d’identification]

Nom du Maitre d'Ouvrage : [insérer le nom complet]

Adresse du Maitre d'Ouvrage : [insérer la rue, le numéro, la ville,
le pays]

Objet du litige : [indiquer les principaux points en litige]

Partie au marché qui a initié le litige : [préciser "le Maitre
d'Ouvrage" ou "’Entrepreneur"]

Instance de reéglement : [préciser conciliation, tribunal
d’arbitrage ou tribunal judiciaire]

Etat présent du litige : [préciser "en cours", ou "réglé", etc.]

[insérer [indiquer le [indiquer le montant]
l’année] montant]
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Formulaire FIN - 2.1
Situation financiére

Nom du candidat : Date:
Nom de la partie au GE : _ Numéro AAO:___
A compléter par le candidat et, dans le cas d’un GE, par chaque partie.

Données financieres en Antécédentspourles______ (__) derniéres années
équivalent [insérer la (équivalent milliers de F CFA )
monnaie]
Année 1 Année 2 Année 3 Année... | Annéen

Information du bilan

Total actif (TA)

Total passif (TP)

Patrimoine net (PN)

Disponibilités (D)

Engagements (E)

Information des comptes de résultats

Recettes totales (RT)

Bénéfices avant impots (BAI)

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de ['offre]

En tant que [indiquer les fonctions du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir a signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]
En date du jour de [Insérer la date de signature]

1 On trouvera ci-apres les copies des états financiers certifiés (y compris toutes les notes 'y
afférents, et comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont
aux conditions suivantes :

a) lls doivent refléter la situation financiere du candidat ou de la Partie au GE, et non
pas celle de la maison-mere ou de filiales

b) Les états financiers des trois dernieres années financiers certifiés par un expert-
comptable ou un comptable agréé inscrit a un ordre national des experts comptables
et comptables agréés et pour les entreprises naissantes, les justificatifs requis de leurs
capacités financieres (bilan d’ouverture) ; la page de certification du membre I’Ordre
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<)

d)

visé plus haut doit étre en original ou en copie légalisée. Les entreprises naissantes et
celles qui n’ont pas encore trois années d’existence devront fournir leur bilan
d’ouverture et leurs états financiers de leurs années d’existence. Les soumissionnaires
étrangers devront fournir les états financiers en conformité avec la législation de leur
pays d’origine certifié ou attesté par leur représentation consulaire ou diplomatique
éventuelle au dans le pays de I’Autorité Contractante.

Les états financiers doivent étre complets et inclure toutes les notes qui leur ont été

ajoutées

Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déja terminées

et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni

acceptés)
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Formulaire FIN - 2.2
Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction

Nom du candidat : Date:
Nom de la partie au GE : Numéro AAO:___

Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement)

Année Montant et monnaie Equivalent en FCFA

*Chiffre
d’affaires
moyen des
activités de
construction

*Le chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction est calculé en divisant le
total des paiements ordonnancés pour les travaux en cours par le nombre d’années spécifié.
Ce chiffre d’affaire doit étre égal a 1.5 a 2 (selon lindication du maftre d’ouvrage) du codt
annuel moyen estimé, des travaux a réaliser

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de [’offre]

En tant que [indiquer les fonctions du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir a signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]
En date du jour de [Insérer la date de signature]
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Formulaire FIN 2.3
Capacité de financement

Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et
autres moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux afférents
au(x) marché(s) considéré(s), nets des engagements pris par le Candidat au titre d’autres
marchés comme requis.

Source de financement Montant F CFA

1.

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de ['offre]

En tant que [indiquer les fonctions du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir a signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]
En date du jour de [Insérer la date de signature]
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Formulaire FIN 2.4

ATTESTATION DE CAPACITE FINANCIERE

V/Référence (objet de I'appel d’offres)

N/Référence
Nous soussignés, Banque , Société Anonyme au
capital de (monnaie) , dont le siege social se trouve a
, représentée par M
, Directeur en vertu des pouvoirs dont il est investi.
Certifions par la présente que ['Entreprise xxxx est titulaire d'un
compte No. dans nos livres.

L'Entreprise dispose a notre connaissance des moyens financiers nécessaires a la réalisation
du marché pour lequel elle présente une offre.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.

le (date en toutes lettres)
Signature
Cachet
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Formulaire EXP - 3.1

Expérience générale de construction

Nom du candidat : Date:
Nom de la partie au GE :

Numéro AAO : _

Mois/
année de
départ*

Mois/
année
final(e)

Identification du marché

Role du candidat

Nom du marché:

Bréve description des Travaux réalisés par le candidat :

Nom de 'Autorité contractante :
Adresse:
Nom du maitre d’ouvrage

Nom du marché:

Bréve description des Travaux réalisés par le candidat :

Nom de 'Autorité contractante :
Adresse:
Nom du maitre d’ouvrage

Nom du marché:

Bréve description des Travaux réalisés par le candidat :

Nom de 'Autorité contractante :
Adresse:
Nom du maitre d’ouvrage

Nom du marché:

Bréve description des Travaux réalisés par le candidat :

Nom de 'Autorité contractante :
Adresse:
Nom du maitre d’ouvrage

Nom du marché:

Breve description des Travaux réalisés par le candidat :

Nom de l'Autorité contractante:
Adresse:
Nom du maitre d’ouvrage

Nom du marché:

Breve description des Travaux réalisés par le candidat :

Nom de 'Autorité contractante :
Adresse:
Nom du maitre d’ouvrage
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*Inscrire ’année civile en commencant par la plus ancienne.

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de ’offre]

En tant que [indiquer les fonctions du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir a signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]
En date du jour de [Insérer la date de signature]
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Formulaire EXP - 3.2. a)
Expérience spécifique de construction

Nom du candidat:

Date:

Nom de la partie au GE :

Numéro AAO :

Numéro de marché similaire:

Information

Identification du marché

Date d’attribution
Date d’achévement

Réle dans le marché

[]

Entrepreneur

[]

Ensemblier

[]

Sous-traitant

Montant total du marché

[en FCFA]

Dans le cas d’une partie a un GE ou d’un
sous-traitant, préciser la participation au
montant total du marché

%

[en F CFA]

Nom de I'Autorité contractante :

Adresse :
Numeéro de téléphone/télécopie :
Adresse électronique :

Description de la similitude
conformément au Sous-critére 4.2 a)

Montant

Taille physique

Complexité

Méthodes/Technologie

Autres caractéristiques

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de [’offre]
En tant que [indiquer les fonctions du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir a signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]

En date du

jour de [Insérer la date de signature]
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Formulaire EXP - 3.2. b)

Expérience spécifique de construction dans les principales activités

Nom du candidat:

Date:

Nom de la partie au GE :

Numéro AAO : _

Information

Identification du marché

Date d’attribution
Date d’achévement

Réle dans le marché

[]

Entrepreneur

[] []

Ensemblier Sous-traitant

Montant total du marché

[équivalents en
FCFA]

Dans le cas d’une partie au GE ou
d’un sous-traitant, préciser la
participation au montant total du
marché

%

[équivalents en
FCFA]

Nom de I'Autorité contractante :

Adresse:
Numeéro de téléphone/télécopie :
Adresse électronique :

Description des principales
activités conformément au Sous-
critere 4.2 (b):

Information

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de ['offre]

En tant que [indiquer les fonctions du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir a signer [’'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]

En date du

jour de [Insérer la date de signature]
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Personnel

Formulaire PER -1

Personnel proposé

Le Candidat doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises exigées. Les

renseignements concernant leur expérience devront étre indiqués dans le Formulaire ci-
dessous a remplir pour chaque candidat.

1. Désignation du poste
Nom

2. Désignation du poste
Nom

3. Désignation du poste
Nom

4, Désignation du poste
Nom
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Formulaire PER-2

Curriculum vitae du Personnel proposé

Nom du Candidat

Poste
Renseignements | Nom Date de naissance
personnels
Qualifications professionnelles
Employeur actuel | Nom de ’employeur

Adresse de ’employeur

Téléphone

Contact (responsable [ chargé du
personnel)

Télécopie

E-mail

Emploi tenu

Nombre d’années avec le présent
employeur

Résumer 'expérience professionnelle des 20 dernieres années en ordre chronologique inverse. Indiquer
I’expérience technique et de gestionnaire pertinente pour le projet.

De A

Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire
pertinente

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de [’offre]

En tant que [indiquer les fonctions du signataire]

Signature [insérer la signature]
Ayant pouvoir a signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]

En date du

jour de [Insérer la date de signature]
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Matériel
Formulaire MAT

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la
possibilité de mobiliser4 le matériel clé dont la liste figure dans les critéres de qualification.
Un formulaire distinct sera préparé pour chaque piéce de matériel figurant sur la liste, ou
pour du matériel de remplacement proposé par le Candidat.

Piece de matériel

Renseignement | Nom du fabricant Modele et puissance
sur le matériel

Capacité Année de fabrication
Position Localisation présente
courante

Détails sur les engagements courants
Provenance Indiquer la provenance du matériel

O en possession en locationd en location-vente [ fabriqué spécialement

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Candidat.

Propriétaire Nom du Propriétaire

Adresse du Propriétaire

Téléphone Nom et titre de la personne a
contacter
Télécopie Télex
Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication

4 Le candidat doit pouvoir justifier par tout document a 1’appui de cette liste de la réalité de la
disponibilité du matériel sauf au cas ou il doit I’acheter.
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Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de [’offre]
En tant que [indiquer les fonctions du signataire]

Signature [insérer la signature]
Ayant pouvoir a signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]
En date du jour de [Insérer la date de signature]
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Formulaire MTC

Marchés/Travaux en cours

Les Candidats et chaque partenaire de groupements doivent fournir les renseignements
concernant leurs engagements courants pour tous les marchés attribués, ou pour lesquels ils
ont recu une notification d’attribution, etc...., ou pour les marchés en voie d’achévement,
mais pour lesquels un certificat de réception provisoire sans réserve n’a pas été émis par

I’Autorité contractante.
Intitulé du L’Autorité Valeur des Date Montant moyen
marché contractante, travaux d’achévement | mensuel facture au
contact restant a prévue cours des 6 derniers
adresse/tél/téléc | exécuter mois
opie (FCFA FCFA Imois)
équivalents)

1.
2.
3.
4,
5.
etc.

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de ['offre]
En tant que [indiquer les fonctions du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir a signer l'offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat]

En date du

jour de [Insérer la date de signature]

Modéle de garantie de soumission (délivrée par un organisme financier)
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[L’organisme financier ou le garant remplit ce modeéle de garantie de soumission conformément
aux indications entre crochets]

[Insérer le nom de la banque ou organisme financier habilité, et 'adresse de ['agence émettrice]
Bénéficiaire : [insérer nom et adresse de I’Autorité contractante]

Date : [insérer date]

Garantie de soumission numéro : [insérer numéro de garantie]

Nous avons été informés que [insérer nom du Candidat] (ci-apres dénommé « le Candidat ») a
répondu a votre appel d’offres numéro [insérer numéro de l'avis d’appel d’offres] pour la
réalisation des Travaux de [insérer description des travaux] et vous a soumis son offre en date
du [insérer date du dépét de 'offre] (ci-apres dénommeée « I’Offre »).

En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, 'Offre doit étre accompagnée d’une
garantie de soumission.

A la demande du Candidat, nous [insérer nom de la banque ou organisme financier habilité]
nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, a vous payer, a premiére
demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire
quelconque, toutes somme d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer le
montant en en chiffres et en lettres] représentant les 1% du montant de sa soumission.

Votre demande en paiement doit étre accompagnée d’une déclaration attestant que le
Candidat n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de I’Offre ou a
fait ['objet de sanction dans le cadre de la procédure de passation du marché conformément
aux dispositions de larticle [insérer l’article concerné] du Code des Marchés Publics et
délégations de Service Public en vigueur en République du [insérer le nom du pays de
I’Autorité contractante], a savoir :

a) s'il retire I'Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de
soumission de ['offre ; ou

b) s’étant vu notifier ’acceptation de I’Offre par 'Autorité contractante pendant la période
de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l'offre ou prorogée par

’Autorité contractante avant ’expiration de cette période :

1. s’il n’accepte pas les modifications de son offre suite a la correction des erreurs
de calcul ; ou

2. s’il ne signe pas le marché ; ou
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3. s’il ne fournit pas la garantie de bonne exécution du marché, s’il est tenu de le
faire ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux candidats ; ou

c) s'ilafait'objet d'une sanction de la Commission Disciplinaire de |'Autorité de Régulation
des Marchés Publics ou d'une juridiction administrative compétente, ayant pour objet la
confiscation des garanties qu'il a constituées dans le cadre de la passation du marché,
conformément a larticle 80 du code révisé des marchés des institutions de la CEDEAO de
septembre 2021.

La présente garantie expire (a) si le marché est octroyé au Candidat, lorsque nous recevrons
une copie du marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon
les instructions du Candidat ; ou (b) si le marché n’est pas octroyé au Candidat, a la premiére
des dates suivantes: (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Candidat du
rejet de son offre ou (ii) de la publication de l’avis d’attribution définitive du marché.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit étre recue a cette date au
plus tard.

Nom: [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne
signataire]

Cette garanties est délivrée en vertu de l'agrément n°...........ccceodu connieenennnen.
Ministere en charge des Finances qui eXpire au ...........ceeuvvveneennennss

Nom: [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne
signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En datedu jour de , . [Insérer date]

Garantie de soumission
(Cautionnement émis par une compagnie de garantie ou d’assurance)

5 La présente garantie de soumission doit étre établie en conformité avec 1’Acte Uniforme OHADA portant
organisation des suretés (chapitre 2) 15 décembre 2010 (JO OHADA du 15 février 2011, 15% année, n°22) dont les
articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux régles de souscription de la garantie et aux mentions obligatoires
que doit comporter la lettre de garantie.



Section Ill. Formulaires de soumission 126

[La compagnie de garantie remplit cette garantie de soumission conformément aux indications
entre crochets]

Garantie No [Insérer No de garantie]

Attendu que [Insérer le nom du Candidat] (ci-apres dénommé « le Candidat ») a soumis son
offre le [Insérer date] en réponse a I’AAO No [Insérer no de l'avis d’appel d’offres] pour la
réalisation des Travaux de [Insérer description des travaux] (ci-apres dénommée « 'Offre »).

Faisons savoir que NOUS [Insérer le nom de la société de garantie émettrice] dont le siege se
trouve a [Insérer I'adresse de la société de garantie] (ci-aprés dénommé « le Garant »), sommes
engagés vis-a-vis de [Insérer nom de [’Autorité contractante] (ci-apres dénommé « I’Autorité
contractante ») pour la somme de [Insérer le montant en monnaie du Pays de [’Autorité
contractante ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement
convertible], [Insérer le montant en lettres] que, par les présentes, le Garant s’engage et
engage ses successeurs ou assignataires, a régler intégralement a ladite Autorité
contractante. Certifié par le cachet dudit Garant ce __jour le [Insérer date]

Votre demande en paiement doit étre accompagnée d’une déclaration attestant que le
Candidat n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de I’Offre ou a
fait I'objet de sanction dans le cadre de la procédure de passation du marché conformément
aux dispositions de larticle [insérer larticle concerné] du Code des Marchés Publics et
délégations de Service Public en vigueur en République du [insérer le nom du pays de
I’Autorité contractante], a savoir :

a) s’il retire 'Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de
soumission de ['offre ; ou

b) s’étant vu notifier 'acceptation de 'Offre par U’Autorité contractante pendant la
période de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l'offre ou
prorogée par ’Autorité contractante avant 'expiration de cette période :

1. s’iln’accepte pas les modifications de son offre suite a la correction
des erreurs de calcul ; ou

2. s’ilnesigne pas le marché ; ou
3. s’il ne fournit pas la garantie de bonne exécution du marché, s’il est
tenu de le faire ainsi qu’il est prévu dansles Instructions aux

candidats ; ou

c) s'il afait ['objet d'une sanction de la |'Autorité de Régulation des Marchés Publics ou
d'une juridiction administrative compétente, ayant pour objet la confiscation des
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garanties qu'il a constituées dans le cadre de la passation du marché, conformément a
Uarticle [insérer larticle concerné] du Code des Marchés Publics et délégations de
Service Public en vigueur en République du [insérer le nom du pays de ['Autorité
contractante].

La présente garantie expire (a) si le marché est octroyé au Candidat, lorsque nous recevrons
une copie du marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon
les instructions du Candidat ; ou (b) si le marché n’est pas octroyé au Candidat, a la premiére
des dates suivantes: (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Candidat du
rejet de son offre ou (ii) de la publication de l’avis d’attribution définitive du marché.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit étre recue a cette date au
plus tard.

Cette garantiee est délivrée en vertu de lagrément n°........cccoeeeeendu coeeennnninen.
Ministere en charge des Finances qui expire au .........cce.eveeveevnennnnen.

Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [fonctions de la personne signataire]
Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En datedu jour de , . [Insérer date]

Modele de déclaration (& utiliser si requis par la réglementation
nationale)

A : [nom et adresse de I’Autorité Contractante]

6 La présente garantie de soumission doit étre établie en conformité avec I’Acte Uniforme OHADA portant
organisation des surétés (chapitre 2) du 15 décembre 2010 (JO OHADA n° 03 du 15 décembre 2010)
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Madame/Monsieur,

Aprés avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour [insérer ici I'objet
de la consultation ou du marché], nous, soussignés, avons bien pris connaissance des
dispositions relatives a la lutte contre la corruption, les conflits d’intérét, la répression de
I’enrichissement illicite, I'’éthique professionnelle et tout autre acte similaire et nous
engageons a respecter toutes les dispositions de ce texte nous concernant, pendant la
procédure de passation du marché et, si notre soumission est acceptée, pendant son
exécution.

Nous savons, qu’a titre de sanction, nous pouvons étre écartés temporairement ou
définitivement du champ des marchés publics, conformément a la réglementation, s’il est
établi que nous nous sommes livrés a une ou plusieurs des pratiques, ci-aprées, dans le cadre
de la passation et de I'exécution du marché :

= activités corruptrices a I'’égard des agents publics en charge de la passation du marché ;
= manceuvres frauduleuses en vue de I'obtention du marché ;

= ententes illégales ;

= renoncement injustifié a I'exécution du marché si notre soumission est acceptée ; et,

= défaillance par rapport aux engagements que nous aurons souscrits.

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions
pénales prévues par les lois et réeglements en vigueur.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, I'assurance de notre considération distinguée.

Fait le 20

Signature en qualité de

diment autorisé a signer le Candidat pour et au nom de [nom du Candidat ou du groupement
d’entreprises suivi de “conjointement et solidairement”]
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Section IV. Eligibilité

1. Eligibilité du soumissionnaire

1.1. Les conditions de participation au marché sont limitées aux capacités
requises pour exécuter les prestations.

Toutefois par dérogation au point 1 ci-dessus, les entreprises d’un pays peuvent étre
excluessi:

i) la législation ou la réglementation du pays de [autorité
contractante interdit les relations commerciales avec ledit pays,
sous réserve qu’il soit établi a la satisfaction de la Banque que cette
exclusion n’empéche pas le jeu efficace de la concurrence pour
I’exécution des prestations de service, ou

ii) en application d’une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations
Unies au titre du Chapitre VIl de la Charte des Nations Unies, le pays de
I’Autorité contractante interdit toute prestations de services en provenance
dudit pays ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit

pays.

1.2 Les entreprises publiques ou les institutions du pays de |’Autorité
contractante sont admises a participer aux marchés uniquement si elles
peuvent établir :

i) qu’elles jouissent de ’autonomie juridique et financiere,
ii)  qu’elles sont gérées selon les regles du droit commercial et

iii) qu’elles ne sont pas des agences qui dépendent du pays de
Autorité contractante.

1.3. Toute entreprise exclue de la participation a une procédure de
passation des marchés, en vertu d’une décision rendue par [’Autorité
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de Régulation des Marchés Publics, pour cause de violation de la
réglementation en matiére de marchés publics, ne pourra pas
participer a la présente procédure.

2. Eligibilité des travaux

L'entrepreneur doit d’abord satisfaire aux critéres d’éligibilité soit en
tant que personne physique, ou comme société, groupements ou
association ; ensuite, le personnel, les équipements et les matériaux
nécessaires a l'exécution des travaux doivent provenir de pays
éligibles conformément au paragraphe 1 ci-dessus.
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DEUXIEME PARTIE - Spécification des Travaux
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Section V. Cahier des Clauses techniques et plans
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5.1. Cahier des Clauses techniques

Spécifications techniques générales
CONTEXTE

Les spécifications techniques, visent a présenter un cadre technique pour la mise en ceuvre
des technologies proposées par le Projet AIC, dans les 5 pays (Bénin, Burkina, Ghana, Niger et
Togo). Elles concernent spécifiquement les travaux de gestion et conservation l’eau en
occurrence les forages solaires.

Les spécifications sont d’ordre général et permettent de comprendre le principe proposé
pour la mise en ceuvre de ces technologies par ’Entrepreneur aupres des bénéficiaires. Pour
chaque technologie, le mode d’implantation sera validé en fonction des réalités du site, en
collaboration avec les bénéficiaires, le Maitre d'ceuvre, TUNGP et le Maitre d’ouvrage.

Article 1 : délai d’exécution des travaux et localisation des sous projets

Le délai d’exécution des travaux est estimé a quatre (04) a compter de la date de
démarrage.

Les tableaux suivants donnent I'emplacement des exploitations agricoles identifiées, le
nombre de forage et la superficie des champs a aménager avec leurs coordonnées GPS des
sites (Latitude, Longitude).
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Tableau 1 : Géolocalisation des forages a Energie solaire dans la région des savanes

Sous- | Cinkassé Cinkassé2 | Famworgou | 34 11°2'13.05'N | 11°2'2242'N | 11°2'39.03'N | 11°2'30.99'N
projet 1 0°10'12.42'E | 0°10'24.95"E | 0°10'2.56"E | 0°9'51.98"E
2 Kpendjal Kpendjal 2| Borgou 34 1 10°43'45.94'N | 10°43'5843'N | 10°44'3028'N | 10°44'17.98'N
z 0°34'5.79'E | 0°34'2145"E | 0°33'59.89'E | 0°33'50.31"E
S [Sous- | OfiSud OfiSud1 | Yaclé 34 1 10°6'1.39'N | 10°18'48.07'N | 10°22'2051"N | 10°13'857'N
S | projet2 0°%47'13.25"E | 0957'29.53'E | 0°45'49.11"E | 0°39'30.41"E
Sous- | Tandjoaré | Tandjoaré2 | Badak 34 1 10°44'14.64'N | 10°44'1313'N | 10°45'13.87'N | 10°45'0.42'N
projet 3 0°0'43.73'W | 0°0'30.84'W | 0°1'2.94'W | 0°121.73'W
Total 13.6 4
Tableau 2 : Géolocalisation des forages a énergie solaire dans la région de la Kara
Sous-projet | Binah Binahl Tchikawa 34 9 9°41'32.26'N 9°41'3551'N | 9°%42'10.36'N | 9°42'1.48'N
4 1°16'56.99"E 1°17329'E | 1°16'51.98"E | 1°16'32.83"E
Kéran Kéran1 Goulbi 34 9 10°2'23.92'N 10°2'4728'N | 10°2'57.71'N | 10°2'34.18'N
1°3'35.97'E 1°3'57.88"E | 1°3'4653'E | 1°3'23.75"E
Bassar Bassar2 | Tabalé 34 9 9°24'50.94'N 9°3421.14'N | 9°314359'N | 9°24'39.66"'N
0°39'48.26"E 0°36'18.03"E | 0°30'18.72"E | 0°33'23.41"E
S | Sous-projet | Dankpen Dankpen3 | Tchangblim | 34 9 9°49'45.28"'N 9°49'59.18'N | 9°49'5548'N | 9°49'41.01'N
S| 0°24'12.27"E 0°24'9.69'E | 0°23'52.34"E | 0°23'55.59'E
Dankpen Dankpen3 | Nayélé 34 9 9°37'5441'N 9°37'5847'N | 9°37'36.72'N | 9°3731.71'N
0°23'49.18"E 0°24'3.75"E | 024'1251"E | 0°23'58.66"E
Kozah Kozah1 | Bowai 34 9 9°36'3.08'N 9°36'10.45'N | 9°36'21.73'N | 9°36'17.70'N
1°17'47.59'E 1°17'54.62"E | 1°17'40.53"E | 1°17'35.60"E
Assoli Assolil | Souri- 68 18 924'13.76'N 9°23'5454'N | 923'5490'N | 9°24'12.45'N
Katanga 1°12'54.72"E 1°12'5440'E | 1°12'37.20'E | 1°12'36.28"E
Total 27.2
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Spécifications techniques particuliéres

LES FORAGES SOLAIRES

Article 2 : Implantation du forage

L’Entrepreneur est informé que la prospection permettant de matérialiser les sites (1 site
prioritaire et 2 sites de remplacement) susceptibles de donner un débit déterminé selon les
résultats des essais, les besoins en eau des cultures et la capacité d’exhaure durable des
puits, est a sa charge. De ce point de vue, il établira ses prix en toute connaissance des
conditions locales (hydrogéologie, géologie, taux d’échec, profondeur de forage, profondeur
des venues d’eau, ...). Cette implantation devra associer les bénéficiaires avec |’assistance
technique du Maitre d’ceuvre.

Par ailleurs, ’Entrepreneur devra:

— faire les démarches d’obtention des autorisations d’identification des points de des
forages et de réalisation de ces forages avec ’'appui de 'UNGP;

— Réaliser des pistes d’acces ?

— réaliser les études hydrogéologiques et les partager avec le Ministere en charge des
ressources en eau et le public de maniere exploitable ;

— estimer les volumes d’eau des bassins versants, aquiféres et analyser le bilan
hydrique ;

— évaluer les besoins en eau pour chaque champ bénéficiaire ;

— réaliser le mapping et la caractérisation des sources d’eau de surface et d’eau
souterraine au niveau de la zone et dans les villages environnants ;

— ajuster estimation des volumes potentiellement disponibles pour les agriculteurs
particulierement en période séche, en prenant en compte les changements de
précipitation et de niveau des nappes suite au changement climatique ;

— effectuer la projection des pressions cumulatives de l'installation des forages sur les
ressources en eau de la zone du projet et des villages environnants, en particulier en
saison séche/a forte demande d’eau ;

— confirmer, a la suite d’une modélisation sur une période d’au moins 30 ans, la
faiblesse de la pression de ’exploitation de I’eau par le projet sur les quantités d’eau
(surface/souterraine) disponibles aprés la détermination des impacts cumulatifs de
tous les projets confondus de la zone sur les ressources en eau du bassin versant ou
de l'aquifere, en saison seche/a forte demande d’eau.

— dimensionner la capacité des pompes solaires et mettre en place des mécanismes de
mesure et de gestion qui permettent d’éviter le sur-pompage ;

— confirmer la disponibilité de 'eau pour toute autre forme d’utilisation y compris les
populations humaines, le bétail, les écosystemes en amont et en aval des points
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d’eau, en prenant en compte ['accroissement naturel des besoins en eau potable de la
population;

— partager les études hydrogéologiques et les informations sur la disponibilité de 'eau
avec 'UNGP afin de déterminer les implications en termes des attentes des
bénéficiaires et d’adaptation par rapport aux objectifs initiaux (par exemple, types de
cultures a maintenir ou éliminer/interdire, formations etc.) ;

— estimer le colt de I’eau et en informer 'UNGP pour sa prise en compte dans le compte
d’exploitation des bénéficiaires ;

— réaliser les levés topographiques des blocs de 5ha de champs retenus avec [’accord de
UNGP, des bénéficiaires, des services dédiés de I’Etat pour la réalisation des points
d’eau;

— identifier et géo-référencer les points de réalisation des forages ;

— dimensionner les forages suivant I’analyse des besoins en eau des bénéficiaires et la
disponibilité continue de l’eau ;

— proposer la stratégie d’utilisation durable de l'eau d’irrigation en précisant les
volumes disponibles selon les saisons et/ou selon des criteres a établir (tels que la
profondeur de la nappe par exemple);

— construire les forages aux points identifiés en tenant compte des résultats de
estimation des volumes d’eau des bassins versants, des aquiféres, de I’analyse du
bilan hydrique, de I’évaluation des besoins en eau pour chaque champ bénéficiaire et
de la projection des pressions cumulatives de linstallation des forages sur les
ressources en eau de la zone du projet et des villages environnants ;

— mettre en place les réseaux d’irrigation de type californien dotés de compteurs d’eau
et de systémes de pompage et d’arréts automatiques;

— mettre en ceuvre les mesures environnementales et sociales du Plan de gestion
environnementale et sociale (PGES) liées a la construction des forages ;

— former les membres du Comité de gestion des périmetres a l'entretien des
infrastructures de mobilisation de |'eau.

Article 3 : Mode d’exécution des forages

Les forages seront réalisés par un atelier utilisant le procédé rotary fonctionnant a l’air, 'eau,
la mousse ou la boue pour les formations d’altérations et utilisant le procédé Marteau Fond
de trou (MFT) pour l'attaque du socle. Sauf dérogation accordée par le bureau de controle, le
forage du socle au marteau fond de trou ne pourra se faire avant la mise en place d’un tubage
provisoire de travail au droit des formations d’altération, et correctement ancré dans le socle.
La traversée des niveaux non consolidés pourra nécessiter une injection de mousse ou
l'utilisation de la boue. Les produits utilisés dans ces cas seront d’une composition propre a
la consommation humaine et ne pas colmater les couches productives. Ils devront étre auto-
biodégradables. Le mode opératoire se présente généralement de la maniére suivante :

- Forage des formations argileuses ou argilo-sableuses jusqu’au toit de la roche dure au

tri lame ou au tricone en 9”7/8 ;
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- Mise en place d’'une colonne de travail en PVC ou en acier 7’ ou 7”’5/8 ;
- Poursuite du forage dans la roche dure a 'aide du marteau fond de trou jusqu’a la
profondeur de désespoir en 6”1/2.

Si le sondage a un débit minimum de 5 m3/h), les travaux seront poursuivis apres le retrait de
la colonne de travail par:
- L’alésage des formations altérées a [’aide du tricone ou du tri lame en 12”°1/4 ;

- Lamise en place d’'une colonne de travail en 10”;

- L’alésage de la roche dure a ’'aide du MFT en 8”;

- Mise en place d’une colonne de captage au droit des venues d’eau et du tubage de
décantation et d’extension en PVC de diametre 6” ; la colonne dépassera la surface du
sol d’au moins 70 cm.

- Mise en place du massif filtrant constitué de gravier de quartz roulé de granulométrie
adaptée aux conditions géologiques et dépassant d’au moins 5 m la cOte supérieure
des crépines;;

- Mise en place d’un bouchon étanche d’argile expansive (de type compactant) au-
dessus du massif filtrant sur 2 métres ;

- Comblement de ’espace annulaire au-dessus du bouchon d’argile expansive jusqu’a 6
m de la surface du sol.

Pour un débit inférieur a 5 m3/h, entamer la foration sur les autres points identifiés.

Article 4 : Echantillonnage

Quelle que soit la méthode de forage utilisée, ’Entrepreneur ou le prestataire, prélevera les
échantillons de toutes les formations traversées qu’il décrira. En particulier, il prélévera un
échantillon :

- Achaque métre;

- Achaquefin detige;

- Achaque changement de terrain ;

- Auniveau des venues d’eau.
Ces échantillons serviront a renseigner la fiche descriptive de forage qui sera proposée par le
controle en conformité avec les modeles habituellement utilisés dans la région ou pays.

Article 5 : Développement des forages

Le développement du forage jugé productif se fera a I'Air Lift par 'atelier de forage ou par une
unité indépendante a 'aide d’une colonne d’injection d’air en tuyaux souples ou galvanisés,
le tube d’eau sera constitué par le PVC du forage. Le développement sera poursuivi jusqu’a
obtention d’une eau claire sans particules sableuses ni argileuses. Le développement sera
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de quatre (04) heures au minimum. A la fin du développement I’Entrepreneur procédera a la
cimentation en téte du forage (6 derniers metres).

Article 6 : Essais de pompage

Les essais de pompages seront réalisés au moyen d’une pompe électrique immergée. Ils

devront permettre de définir les conditions d’exploitation de chaque forage et l'interférence

éventuelle avec les ouvrages les plus proches. Les essais comprendront :

- Les pompages par paliers :
Ces essais comprendront 3 paliers de 2 heures suivis chacun d’une remontée d’une
heure soit 9 heures au total. Les débits des paliers seront fonction des débits obtenus
en fin de développement et tiendront compte des caractéristiques des ouvrages ; ils
seront déterminés par le contréle.
- Le pompage longue durée :

Il comprend un pompage en continu pendant 72 heures suivi d’'une remontée de 24
heures. Le débit de ’essai longue durée est déterminé au regard des résultats des
essais par paliers. La mesure du débit se fera a partir d’un compteur d’eau, un ft de
200 litres ou de 50 litres. Les niveaux d’eau seront mesurés au moyen d’une sonde
électrique avec un degré de précision de 1 cm. La profondeur du forage sera mesurée
avant et apres chaque essai de pompage. Sur le chantier de pompage, ’Entrepreneur
garde par mesure de sécurité une sonde électrique de sécurité pour les mesures des
niveaux d’eau. Avant la fin des essais de pompage, 'Entrepreneur devra déterminer
les parametres suivants de ’eau : la température, le pH, la conductivité, teneur en
sable. Les appareils pour ces mesures devront étre approuvés par le Maitre d’ceuvre.
L’Entrepreneur devra disposer sur le chantier du matériel nécessaire pour toute
’exécution du travail : un groupe électrogene et des pompes immergées adéquates
pour assurer un pompage d’essai de bonne qualité. Afin d’éviter tout risque de
détérioration, le forage sera fermé aussitot apres les opérations d’essai de pompage
par un bouchon boulonné. Toute détérioration de I'ouvrage par défaut de protection
sera a la charge de ’Entrepreneur.

Article 7 : Analyse physico- chimique et bactériologique

A la fin des essais de longue durée, deux échantillons d’eau de 1 litre seront prélevés par
forage ; le type de bouteille d’échantillons sera approuvé par le Maitre d’ceuvre. Sur chacun
des deux échantillons seront inscrits le nom du forage, I’heure et la date de prélevement et le
nom de la personne responsable des prélevements.

Les bouteilles seront fermées hermétiquement. Les échantillons seront remis pour analyse a
un laboratoire agréé et approuvé par le Maitre d’ceuvre. Les échantillons seront transportés
par les soins de ’Entrepreneur et a ses frais et les bouteilles mises dans des caisses adéquates
pour le transport. Le prélévement des échantillons, la conservation des échantillons et la
détermination du délai maximal avant leur réception au laboratoire seront décrits par le
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laboratoire choisi par le prestataire. Les échantillons seront analysés en laboratoire pour les
parametres suivants :

CATIONS ANIONS AUTRES PARAMETRES
Sodium Na Chlorures Cl PH
Fer (total) Fe Sulfates S04 Conductivité a25°c
Magnésium Mg Carbonates CO3 Température
Calcium Ca Phosphates PO4 Solides dissous (105°c)
Potassium K Fluor F TA
Ammoniac NH4 Nitrates NO3 TAC
Manganese Mn Nitrites NO2 Dureté totale
Zinc Zn Bicarbonates HCO3 Dureté calcique
Ammonium Résidu sec
Arsenic As

Il est également demandé a ’Entrepreneur de compléter ’'analyse physico-chimique par une
analyse bactériologique.

Article 8 : Documents de chantier

Pendant ’exécution des forages, ’Entrepreneur doit tenir sur le chantier un exemplaire :
- du cahier des prescriptions techniques;

- du cahier du chantier dans lequel seront écrits et contresignés par ’Entrepreneur et le
Maitre d’ceuvre, toutes les instructions, décisions et détails essentiels des travaux,
[’avancement des travaux, tous les incidents et accidents survenus, les résultats des
essais de pompages, etc.

Chaque ouvrage fera l'objet des documents techniques suivants:

- une fiche de forage ou sont mentionnées les caractéristiques techniques de I'ouvrage
(débit, profondeur, venues d’eau, coupe du forage, lithologie, etc.) ;

- unefiche de développement comportant les résultats obtenus;;

- une fiche d’essai de pompage par paliers ;

- une fiche d’essai de pompage longue durée ;

Toutes ces fiches seront congues par ’Entrepreneur et soumises a 'approbation du Maitre
d’ceuvre avant le début des travaux.

Article 9 : Installation des électropompes dans les forages

Les pompes doivent étre entierement réalisées sur la base des normes IEC (International
Electrical Conditions) ou des normes nationales équivalentes. Les pompes doivent supporter
une marche continue a pleine charge (8000 heures / an). Le dimensionnement de la pompe et



Section V. Cahier des Clauses techniques et plans 140

donc de la roue doit permettre de fixer le fonctionnement a débit nominal au plus pres de la
valeur du rendement maximum. La pompe doit pouvoir fonctionner en continu entre 30 et
105 % de la plage des débits prescrits. Le régime de la pompe doit étre stable entre 30 et
120 % du débit nominal. Si des pompes sont prévues pour des forages non encore exécutés,
leurs données sont fournies a titre préliminaire et devront étre vérifiées avant la commande
en fonction des résultats des essais de pompage. Le matériel de pompage et du moteur doit
parfaitement correspondre a la qualité de l'eau véhiculée. Les éléments de construction
corps de pompe, roues, paliers, joints d’étanchéité doivent étre dimensionnés pour supporter
les efforts en jeu notamment les efforts de pression et leur variation. Les pompes doivent étre
des pompes centrifuges mono ou multi étages a roues radiales ou semi radiales. La pompe
est disposée au-dessus et le moteur au-dessous. Entre ces deux éléments se trouvent le corps
d’aspiration protégé par une crépine destinée a empécher la pénétration des impuretés de
grosse taille dans la pompe. A chaque roue correspond une cellule du corps de pompe avec
diffuseur. Les cellules sont assemblées entre elles par goujons ou tirants. Les paliers auto
lubrifiés a 'eau sont situés aux extrémités. Des paliers intermédiaires doivent étre prévus
pour les pompes multi étages. Un clapet de retenue sera prévu a la partie supérieure de la
pompe. La colonne montante de refoulement se raccorde a la pompe par bride. L’arbre de la
pompe et celui du moteur sont raccordés par un accouplement rigide. Le moteur immergé est
du type a rotor en court-circuit avec remplissage d’eau. L’eau sert a la lubrification des paliers
et au refroidissement du bobinage du type a isolation étanche, comme prescrit par les
normes IEC. L’étanchéité du moteur doit étre assurée par des bagues d’étanchéité d’arbre
pour éviter toute communication entre 'eau de la nappe et ’eau du remplissage du moteur
qui doit étre propre et non agressive. Une plaque indicatrice bien lisible en matiere non
altérable doit étre fixée sur chaque pompe et moteur dans un endroit de lecture facile. La
plaque indicatrice comportera au minimum les indications suivantes :

- le numéro de série de la pompe du moteur et le type,

- le débit nominal,

- la hauteur manométrique de refoulement en mCE,

- la puissance absorbée, la tension, le mode de démarrage,

- le nombre de tours / minutes,

Le fournisseur est tenu de joindre a sa livraison une documentation technique complete
comprenant notamment:
- toutes les courbes caractéristiques des pompes

- les caractéristiques techniques des moteurs électriques d’entrainement
- une notice technique détaillée d’installation d’exploitation et d’entretien

L’électropompe devra étre solidement amarrée a la téte de forage par un cable en acier inox
convenablement dimensionné.

Article 10 : Source d’énergie
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Automatisation et protection : fourniture et mise en place des électrodes de sécurité d'un
systéme de démarrage asservi par contacteur de niveau "chateau d'eau", de dispositifs de
protection, de démarrage, de signalisation et de mesure.

Liaison basse tension : fourniture et installation de cables reliant les différentes liaisons
depuis la source d’énergie jusqu'a l'électropompe immergée et le réservoir type polytank, en
passant par 'armoire d'automatisation et de protection.

Régime du neutre : mise a la terre du neutre de la source d’énergie, de l'armoire
d'automatisation et de protection, de |'électropompe et de toutes les masses métalliques.

Au regard des caractéristiques de la pompe et de sa plage de rendement, ’Entrepreneur
procede au choix de son matériel et fournit pour approbation, au Maitre d’ceuvre, des notes
justificatives. Ces notes devront comprendre :

- Une note descriptive rappelant les caractéristiques techniques du groupe de pompage
(et notamment les courbes de fonctionnement), des appareillages de commande, de
protection, de contrdle et de mesure faisant ['objet du marché, accompagnée de tous
schémas nécessaires ;

- Une note de calcul justificative, indiquant les poids, les encombrements, les poussées
hydrodynamiques des éléments de l'installation, ainsi que toutes les sujétions
découlant de ['utilisation du matériel proposé.

La source d’énergie qui sera utilisée est un générateur photovoltaique. Il faut noter que :

- Les systemes de pompage photovoltaiques devant équiper les ouvrages, doivent
fonctionner au fil du soleil, sans accumulateurs ;

- Les modules photovoltaiques utilisés pour ces systemes de pompage doivent étre de
type silicium mono ou poly-cristallin. Leur puissance-créte unitaire sera comprise
entre 50 Wc et 400 Wc. Les modules au silicium amorphe sont exclus.

Les systemes comprennent (Typologie des systémes) :
- un générateur photovoltaique de puissance modulaire comportant entre 24 et 80

modules photovoltaiques;
- unonduleur triphasé a fréquence variable ;
- une électropompe a moteur courant alternatif.

Article 11 : Caractéristiques Physiques des modules

Le générateur ou le champ photovoltaique du site de pompage est constitué d’un lot de
modules photovoltaiques d’encapsulation bi-verre ou verre/tedlar, interconnectés en série et
en paralléle, et éventuellement regroupés en sous-champs; ces modules seront en silicium
mono ou polycristallin dotés de diodes paralleles de protection. Les systemes comportant
des générateurs photovoltaiques au silicium amorphe ou autres couches minces sont exclus.
En fonction des types de systemes, le soumissionnaire pourra proposer différentes catégories
de modules. Cependant, les limitations suivantes sont applicables :
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- Les modules d'un méme champ seront de méme catégorie et interchangeables, c’est-
a-dire de méme puissance nominale et de méme dimension ;

- La puissance nominale (type de module) des catégories de modules proposés seront
comprises entre 50Wc et 400Wc ;

- Le soumissionnaire proposera un maximum de 3 catégories de puissance créte
nominale, dans la plage de 50Wc et 400Wc.

Pour chaque catégorie de module, le soumissionnaire annoncera une puissance nominale et
une puissance minimale garantie (nominal moins tolérance de fabrication) associée a la
fourniture qu’il propose. L’écart entre la puissance nominale de la catégorie de module et la
puissance minimale garantie n’excédera pas 5%. Le dimensionnement du champ se fera
obligatoirement sur base de la puissance minimale de la catégorie de modules et non sur la
puissance nominale de cette catégorie. La puissance effective individuelle de chaque module
fourni sera strictement supérieure ou égale a la puissance minimale de la catégorie a laquelle
il appartient. Les puissances sont données dans les conditions standard (STC) telles que
définies dans les normes CEl 61215 et CEl 60904-3. Les systemes de pompage seront
dimensionnés pour une journée-type définie de la maniere suivante :

- température ambiante moyenne diurne : 35°C

- vitesseduvent:1m/s

- irradiation globale journaliére dans le plan des modules (inclinaison 15°, orientation
Sud) égale a 5Kwh/m2, suivant un profil de rayonnement horaire donné dans le
tableau ci-dessous:

Profil d’ensoleillement journalier

Tranche Horaire (Temps solaire Vrai) Enso (W/m2)
6-7 et17-18 61

7-8 et16-17 220

8-9 et15-16 400

9-10 et 14-15 574
10-11et13-14 710

11-12 et 12-13 785

Total Journalier 5.500 Wh/m2

Articles 12 : Caractéristiques mécaniques et marquage des modules

Le module doit étre doté de boitier(s) étanche(s) de protection IP55 abritant les borniers de
connexion. Les boitiers seront équipés de presse étoupes permettant la traversée étanche
des cables et leur tenue mécanique. La polarité des borniers doit étre clairement indiquée a
Uintérieur du boitier. Chaque module sera doté d'un cadre en matériau non-corrodable
(aluminium anodisé ou acier inox.). Le cadre doit pouvoir assurer au module une bonne
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résistance a la torsion due aux manipulations, aux chocs et aux conditions extrémes de
fonctionnement. Chaque module PV doit étre muni d’une plaque signalétique contenant au
minimum les informations suivantes :

- nom, monogramme ou symbole du fabricant,

- numéro ou référence du modele,

- puissance-créte (Wc),

- courant de court-circuit (A),

- tension de circuit ouvert (V) pour les conditions STC (conditions de tests standard),
- tension maximale admissible de systeme pour lequel le module est adéquat,

- numéro de série,

- pays de fabrication.

Article 13 : Fiche de mesure de performance et test de controle

Les modules PV doivent étre testés et certifiés conformément a la norme internationale CEI-
61215. Avant 'expédition des fournitures vers le pays du site, ’Entrepreneur remettra au
Maitre d’ceuvre, un extrait de la fiche de mesures de performances (STC) en usine de chaque
module photovoltaique livré. Ces données devront contenir a minima le numéro de série et
les points principaux de la courbe caractéristique : Icc, Vco, Vp, Ip, Pmax. Un certificat récent
d’étalonnage du banc de mesure des modules dans l'usine de fabrication et un certificat
d’origine sont exigés.

Article 14 : Structure de support des modules solaires

Les structures de support permettant l'assemblage des modules ainsi que tous les dispositifs
d’ancrage seront fabriquées en matériaux inoxydables. Ces structures seront renforcées
conformément aux dispositifs anti-vols. Les points bas des modules devront étre placés a une
hauteur minimum de 1,5 m par rapport au sol. La structure de support doit étre
dimensionnée de facon a permettre le nettoyage des panneaux solaires sur la partie haute
sans difficulté a ’aide d’une échelle télescopique en aluminium fournie par le prestataire.
L’inclinaison du plan des modules sera de 15° par rapport a [’horizontal et son orientation
sera plein sud (sud géographique) et non modifiable par lutilisateur. Le champ
photovoltaique sera totalement hors de portée de toute ombre sur la période de 8 ha 16 h de
la journée. La structure support et son systeme d’ancrage devront garantir la résistance de
’ensemble (modules + structures supports) a des vents de 150 km/h et justifiée par une note
de calcul.

Pour pallier au risque d’ensablement aux alentours immédiats du générateur et de la téte de
forage, il est préconisé de disposer un lit de gravier d’'une épaisseur de 10 cm a lintérieur de
la cloture. Les massifs en béton supportant les structures auront une élévation minimale de
20 cm au-dessus du sol.

Les structures de support doivent étre congues de facon a permettre le nettoyage des
panneaux solaires sur leur partie haute sans difficultés.
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Les systemes de fixations (écrous, boulons, rondelles, supports) seront en matériau
inoxydables. Une attention particuliere sera portée de maniére a ne pas créer d’effet
électrolytique entre systemes de fixation et structure support.

Article 15 : Coffret de commande de la pompe

La commande de la pompe immergée sera faite par lintermédiaire d’un coffret de
commande. Le coffret devra comporter les dispositifs de gestion et de protection de
Uinstallation :

des commutateurs, marché/arrét manuels

un transformateur / bobines contacteur en 240V

une platine de contréle de niveau du chateau d’eau, si celui-ci se trouve éloigné du
groupe, l’'arrét se fera par pressostat et vanne-flotteur

des relais de protections classiques contre surcharge (surintensité) surchauffage,
surtension, défaut de terre, courts circuits, etc. ...

une protection manque d’eau dans le forage par électrodes

contrble de mise en marche, indication d’arrét imprévu par voyants lumineux

Comme tout le matériel électrique, les éléments du coffret de commande devront étre
robustes et entierement tropicalisés. Il sera livré avec :

le schéma complet et explicatif de montage
une notice d’exploitation et d’entretien
un lot d’accessoires de rechange courants

Démarrage manuel du groupe, arrét automatique lorsque le chateau est plein.

5.2,

Plan

Schéma de principe du forage solaire
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Article 16 : Méthodologie de dimensionnement des forages

Les méthodologies décrites ci-dessous serviront d’exemple types aux entreprises
adjudicataires pour la réalisation des forages. Elle devront donc adapter cette méthodologie
aux conditions spécifique de chaque zone du projet.
% Hypotheéses de travail et utilisation des bases de données de la FAO

Dans le présent projet, le besoin en eau d’irrigation défini comme étant le volume d’eau
nécessaire pour compenser le déficit entre d’une part I’évapotranspiration potentielle et
d’autre part le total des pluies efficaces pendant la période de croissance des cultures et la
variation de ’humidité du sol (Tableau 3). Ce besoin varie considérablement en fonction des
conditions climatiques, des saisons, des cultures et des types de sol.

Tableau 3: Parametre entrant dans la détermination du besoin en eau de la plante ou de sa
variation

Parametres Composants Représenté par
L Température et humidité de 'air, vent, Evapotranspiration
Climatiques i )
ensoleillement... potentielle
Texture,

Structure (perméabilité),
physico- chimie du sol, disponibilité de
['eau de surface (RU)

Pédologiques Potentiel Hydrique

Biologiques Caractéristiques propres au végétal Coefficient de culture (Kc)

Généralement, les besoins en eau d’irrigation dépendent principalement des besoins en eau
des cultures et de l’eau dont elles disposent naturellement (pluie efficace, humidité du sol,
etc.). Les calculs des besoins en eau, des doses et des fréquences d’irrigation se sont donc
basés sur les données suivantes :

- les données climatiques agrégées relevées sur des sites pilotes par région du projet
fournies par le logiciel CLIMWAT 2.0;

- les données de |’évapotranspiration potentielle (ETP) qui ont été dérivées pour
chaque site sur la base de la formule de Penman Monteith et des données météorologiques
agrégées dans CLIMWAT 2.0 pour les régions concernées par le projet que sont ZINDER,
MARADI, TAHOUA et AGADEZ. Cette formule nécessite lintégration des parameétres
météorologiques majeurs tels que la température, évapotranspiration, la durée
d’ensoleillement, ’humidité relative, la vitesse ;

- les données globales de sol qui sont disponibles dans la base de données des sol de la
FAO ‘Harmonized World Soil Database v 1.2’

Avec les logiciel CROPWAT 8.0, CLIMWAT 2.0 et Harmonized World Soil Database v 1.2, de la
FAO, le besoin en eau des plantes a été calculé tenant compte surtout des variations des
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parametres climatiques actuelles, des caractéristiques des cultures et des paramétres
généraux de sols.

CROPWAT 8.0 est un outil d’aide a la décision mis au point par la FAO afin de calculer les
besoins en eau des cultures et les besoins en irrigation en fonction des données relatives au
sol, au climat et aux types de cultures. En outre, le programme permet ’élaboration de
calendriers d’irrigation pour différentes conditions de gestion et le calcul de
’approvisionnement en eau du systéme pour divers types de cultures. Ce logiciel, contient
des fichiers regroupant les caractéristiques des types de cultures notamment :

- le coefficient cultural (Kc) variant en fonction de chaque culture et de son stade
phenologique et qui est tres, utile dans le calcul de 'évapotranspiration réelle.

- le point de flétrissement qui représente une humidité du sol a partir de laquelle le
stress hydrique affecte la productivité de la culture. Cette valeur est exprimée en fraction de
['humidité totale disponible du sol ;

- le coefficient de réponse du rendement (Ky) qui prend en compte la réduction
potentielle du rendement due au stress hydrique.

+ Rappel des bases de calcul pour ’approvisionnement en eau des parcelles

Dans |’estimation des besoins d’approvisionnement des parcelles en eau d’irrigation, mis a
part les besoins en eau des cultures, les dimensionnement ont tenu compte du mois de
pointe en terme de demande en eau de chaque culture maraichére (le mois de pointe semble
approximativement étre celui de janvier pour la plupart des cultures) ; le nombre de jours
d’irrigation (Nji) dans les systémes maraichers du Niger est généralement de 6 jours par
semaine, soit approximativement 26 jours par mois et la durée journaliere d’irrigation (Nh)
qui est généralement de 8 heures.

Evapotranspiration (ETc) ETc=KcxETo

ETo = Evapotranspiration de référence (en

mm/jr)
Kc = coefficient cultural (spécifique a la

culture)
Coefficient cultural (Kc) Rapport entre ['évapotranspiration de la
4 ; K’“’ : culture (ETc) et |'évapotranspiration
}:‘,""f:::;-.r,-;"' potentielle (ETo), variant notamment
K/ AR ,;:' suivant la hauteur de la culture, la résistance
27 el At e de surface sol - végétation, l'albédo et

['évaporation de sol.

Consommation d’eau pour lirrigation | ICU=ETc-P-DS

nécessaire pour satisfaire la demande | ETc= évapotranspiration potentielle de la
des cultures (ICU) culture (mm)

P = Pluie efficace (mm)
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DS = changement dans ’humidité du sol
(mm)
Besoin théorique en eau (Bt) Bt= =ETP/jrs XKc
> Bt : Besoin théorique ;
.;». I ETP : Evapotranspiration Potentielle ;
S Kc : coefficient cultural
Coeflic u-| (ullunl L
i‘* k- A
Débit fictif continu (DFC (l/s/ha))
_BBx1000
————en I/S/ha
Njx 86400

L’hypothése de base est que dans un
quartier hydraulique donné, les irrigants
peuvent prendre [’eau a tout moment quand
ils veulent ; cela revient a livrer leau
d’irrigation a la demande. Il s’agit de
déterminer le débit (Q) d’une canalisation
desservant une surface (S) comportant (n)
prises et débitant chacune un débit (m) ou
module de distribution. Si toutes les prises
fonctionnaient simultanément on aurait un
débit: Q=n.m

DMP (I/s/ha) DMp=2221990 o |/s/ha

débit maximal de pointe __ #Jhasoo .
j=nombre du jour du mois.

h=nombre d’heures d’irrigation par jour.

u= Périodicité de ’arrosage (d’irrigation).
C’est le débit effectif qu’il est nécessaire
d’introduire dans le réseau pour pouvoir
combler le déficit en eau. C’est le débit réel
sur lequel le réseau est calibré. Il tient donc
compte de la durée possible de l'irrigation. A
chaque pas de temps correspond un débit
maximum de point ; c’est le plus élevé qui
sera pris en compte pour le
dimensionnement du réseau

Besoin théorique (Bp) Bp=Bt/E ; ou

Bp : Besoin théorique;

E : Efficience ( E = 70 % pour le systeme
traditionnel, E = 80)

Dose d'irrigation (D)
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D=Heqgxcxdaxh

avec Heq = 0,34 x A%v+ 0,9 x M.O % +10,8.

Ou

D:dosed'irrigation

Heq: % humidité du sol a | a capacité de
rétention (CR) ;

C : coefficient pour ramener ['humidité a 100
% de CRavec C=0,30

da: densité apparente

h: profondeur d'enracinement en mm

A: % pourcentage d'argile;;

M.O : pourcentage de la matiére organique
Fréquence d'irrigation (F) F=D/Be

Exemple de variation de la fréquence | La fréquence (F) d'irrigation correspond a
d’irrigation en fonction des stades | l'intervalle entre deux irrigations Elle est

phrénologiques des cultures. égale au quotient de la dose d'irrigation par
y le besoin en eau
g‘ T Wrreque rce o ispation (jours|
ﬁt- a-\
&

sade des cultures

Efficacité (E) du dispositif d’irrigation % l’aspersion et E = 95 % pour les gouttes a
goutte

Durée d’irrigation (Nh) Elle correspond au nombre d’heures durant

la journée pendant lesquelles s’effectue
Uirrigation. Le temps de travail est fixé en
tenant compte de la période de pointe et en
tenant compte des habitudes des
populations, la pénibilité du travail,
entretien des cultures etc. Dans le cadre de
la présente étude, la durée considérée est
égale a 8 h en raison des contraintes liées a
’exploitation de ’énergie solaire.

% Choix des cultures de référence pour la détermination des besoins en eau
d’irrigation

Les cultures retenues pour ’estimation des besoins en eau doivent étre présentées dans le

tableau 4 suivant et doivent étre sélectionnées en fonction des différentes cultures prévues

pour occuper chaque périmetre et des cultures les plus sensibles au stress hydrique et donc
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qui sont gourmandes en eau. Le mois de référence pour I’évaluation des besoins en eau
d’irrigation est le mois pendant lequel les besoins en eau sont élevés (généralement il
s’agissait de janvier en saison seche et de septembre pour la saison hivernale).

Liste des cultures de référence pour la détermination des besoins en eau d’irrigation sur
chaque site du projet.

PAYS Zone Surface | Spéculations agricoles pratiquées dans les | Cycle de
(Ha) zones du projet la culture
(en mois)

NB: En cas de polyculture, la culture dont les besoins en eau est plus élevé doit étre retenue
pour ’estimation des besoins en eau au niveau de chaque périmetre irrigué

e Présentation des résultats de synthése de ’évaluation des besoins en eau des
cultures dans les zones du projet
Les estimations des besoins en eau doivent se faire dans le cas des périmetres situés dans les
zones du projet. Les données seront complétées selon la spécificité de chaque sous projet
AIC.

Mois | Phase | Kc ETc Bes. Irr. | Peff Etc BN E.g | BB
coeff | mm/dec | mm/dec | mm/mois | mm/mois | m3/ha | Coef 5?:)
Nov | Init
Nov | Init
Nov | Crois
Déc | Crois
Déc | Crois
Déc MI._
sais
Jan MI._
sais
Jan MI._
sais
Mi-
Jan I.
sais
Fév MI.-
sais
Fév | Mi-
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sais

Mi-

Fév .
sais

Mi-

Mar .
sais

Mi-
Mar | sais

Mi-
Mar | sais

Kc* : coefficient cultural désagrégé par décade; Kc : coefficient cultural moyen par mois;
ETc: Evapotranspiration des cultures dans des conditions standard (ETc) en mm par décade ;
Pe: Pluie efficace (mm/ décade); BN: Besoin Net en irrigation; E.g: Efficience globale
d'irrigation ; BB : Besoin Brut

Consigne:
(xiv) Etablir un histogramme d’évolution du besoin en eau d'irrigation de la culture retenue
pour le calcul des besoins en eau pendant la campagne seche

3500
z - 3119
& 3000 + mBB(m3/ha) 2868
= N e
e : 25162534
S 2500 4
8 :
£2000 4
o [
o 1500
o -
21000 |
5
£ 500 4
4] C
oo n
0
Jan
Mois

Exemple d’histogramme a sortir.

(xv)  Présenter les résultats du Débit maximum de pointe par site de projet dans un tableau
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Tableau 5: Calcul du DFC et du DMP

PAYS

sec

Cultures de | Statio | Culture | Cycle | Besoins | Besoi | DFC | DMP Besoin | Durée totale
mise en | n de de en eau | n (l/s/ Brut de | en mois des
valeur météo | référen | produ | par Brut | ha) pointe | saisons
de ce ction | cycle de | de en eau | culturales
Surfa référe | /Calcul | (en producti | point des
nce du mois) | on e en culture
Zone ce .
besoin eau s cycle
(ha) :
en eau des hiverna
cultu l
res
cycle

mois m3/ha/c | m3/h | (I/s/ (I/ | (m | m3/ha | SSH
ycle a ha) s/ | 3/h et
ha | /ha SSC

Sais
on
Hum
ide

Exemple de calcul du Débit Maximum de Pointe et du Débit Fictif Continu
Parametres de calcul

Mois de pointe = Mars

Nombre jours du mois de pointe (Nj) =31 jours

Nombre de jours irrigation (j) = 26 jours soit 6 jours/semaine
Durée journaliére d’irrigation (systéme de pompage solaire)
Nh =8 heures /jour

Calcul du Débit Fictif Continu (DFC)

DFC = (BB1x1000)/ (Njx86400)

Calcul du Débit Maximum de Pointe (DMP)

DMP = (BBx1000)/ (JxNhx3600)

11 DFC est le débit fictif continu en litres par seconde par hectare (I/s/ha),

BB est la burden biologique ou la charge brute d'eau en mm (précipitations ou eaux usées
produites sur une période donnée),

N_j est le nombre de jours de la période considérée,

1000 est un facteur de conversion de mm en m®/ha (car 1 mm=1L/m?=10 m3/ha),

86400 est le nombre de secondes dans une journée (24 x 60 x 60).
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7
A X4

Présentation du systéme de pompage d’eau a énergie propre a mettre en ceuvre
par le projet

Les principaux ouvrages de téte du réseau d’irrigation sont :

o leforage;
e le groupe pompes immergées qui équipe le forage et alimenté par le générateur
solaire
e les bassins collecteurs et répartiteurs d’eau d’irrigation.
e le générateur d’énergie;
Généeateur Module Sectionneur Contrblear Interuptewr
PV PS2 & flotiewr

Compteur d'eau

. Capteur de pression
<
Dspasitif de protection cont
04 surtension
Hlin de seaurite
/
Fompe immengee
Tige de mise & I3 tame
Kit d"épissurage Tube de céczntation
Sonde de puits
Capteur de niveau |

< Apercu des différents types de forages et techniques de réalisation
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Tous les travaux de forages doivent nécessairement étre accompagnés d’un ensemble
d’informations essentielles pour leur équipement (pose des crépines et du cuvelage), ainsi

gue pour 'installation correcte de la pompe.

Toutes ces données doivent apparaitre sur la coupe de forage. La coupe de forage est un
document technique important archivable dans la base de données des infrastructures en
eau du pays, et rendue disponible au besoin pour la réparation ou la réhabilitation du forage.

La coupe de forage est accompagnée de la fiche d’essai de débit.

7

+ Cuvelage de forage
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Le cuvelage des forages est en matiere plastique, PVC pression.

Zone annulalre

cimentée B
1er trou de forage

Conductor pipe

Tuzags condisiewr

Surface casing
Tuboze ds surdacs

Intermadiate casing
ubsas imsrmad Sire

Production casing
ybsasde roduchon

Intervalle perforé

La téte de forage
La téte de forage est connectée au tuyau de refoulement venant de la pompe immergée. Elle
relie le forage aux tuyaux conduisant l’eau jusqu’au réservoir de stockage. Plusieurs
accessoires sont installés sur le tuyau de refoulement, tels que valves anti-retour, débitmetre,
ventouse, manomeéetre.
Le diamétre de la téte de forage est calculé avec ’équation de Bresse (diamétre économique):
D=1,5XQ0,5
Avec : D = diameétre en mm
Q = débit maximum en m?/s
Le tableau suivant indique les diamétres utilisés :

Q< 10,5m3h D=50 mm

Q< 150m?h D=60mm

Q< 18,0m%h D=65mm
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Présentation de tétes de forage de station de pompage d’irrigation des périmetres hydro
agricole / Maradi - Niger

®,

< Mécanismes de protection des forages

Un mécanisme de protection et d’isolation de 'ouvrage de forage, adapté aux spécificités de
chaque site permet de protéger les nappes de pompage d’éventuelles pollutions dont les
répercussions importantes compromettraient la qualité de la totalité des ressources de
aquifere régionale. Il s’agit aussi de protéger les ouvrages contre les inondations. La téte de
forage est ainsi équipée d”’une margelle bétonnée et d’un capot de fermeture.

Les forages sont également suivants les besoins sur chaque périmetre protégé dans un abri
technique en béton et verrouillé par une porte métallique.

Cate mupécm.m Cazotdaczex anlorte Lol chante
e e ) e Twees Canicde S rdiviin £205 3T 4 22000
pdinhvinen e yire ~ %

M . Edivent fosphidion
. Haache

Ry Imnedt SR &
L0 AN (06 (33T

Hl Tuye. de oo

Tubepe de
onzctien " Sdon A
AT GFLAL IR TR By

“uba cufa e - Rarhly argl e

i Y

AR AAAAAANAR AN,

Configuration de captage en zone inondable
type 1 Configuration de captage en zone inondable

type 2
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Schéma type de protection de la téte de
forage

Abri technique de station de pompae d'eau
d'irrigation (Niger)

R/

< Réalisation des essaies de pompage et de mesure de débit des forages

Afin de définir les paramétres de dimensionnement technique des forages et des pompes
immergées, trois catégories de travaux ont été réalisés.
Consultation des bases de données nationales et la documentation sur les études
hydrologiques et géotechniques existantes
Les travaux sur sites ont pu bénéficier d’un certain nombre de données (bibliographie et
études réalisées). La documentation issue des études disponibles a été consultée de méme
que les bases de données des ministeres de ’agriculture et de I’hydraulique. Sur cette base,
les activités suivantes ont été conduites :

- analyse cartographique détaillée, I’analyse géologique et hydrogéologique a partir

des résultats des études géotechniques disponibles ;
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- Pétude des données géologiques générales mettant en corrélation les zones captées
(crépinée) et les zones potentiellement aquiferes ;

- analyse des données de foreurs avec les coupes techniques et géologiques, les débits,
le niveau d’eau statique des ouvrages hydrauliques voisins des zones du projet; la
collecte des données caractéristiques de ces ouvrages hydrauliques environnants.

En cas de besoins de nouveaux tests de débits ont été réalisés sur site

O
Essaie de pompage dans la Région de Maradi, | Mesure de débit de forage
Niger

L’objectif des tests de forages est d’assurer des débits constants d’exhaure de l'eau
d’irrigation techniquement justifiés en cohérence avec les caractéristiques des équipements
hydrauliques de l'irrigation et tenant compte de la capacité de recharge de la nappe.

R/

% Calcul de la Hauteur Manométrique Totale (HMT)

La hauteur manométrique totale (HMT) est une hauteur, exprimée en métres et constitue une
donnée importante de base de dimensionnement du systeme de pompage d’eau notamment
le choix des pompes immergées et la puissance conséquente du champ solaire.
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Débit de pompage

Res=rvaolr

HG

1
1
Niveau d'eau résiduel I
1
1
1
1

Palier 1

-quage plus efficace

Extraction madmale ators ée

Miveou Teme

Miveau Staiigue

F

du point de référence

[ J

MAvesy Dynamigue

= —————————

Eivaau anirde do la pompe

i de I'eau

Pompe

Capacitéd de la statin

detraiterment
e —————————————)

Capacité actue
de la pompe

Niveau (p

Charges hydrauliques Diagramme de performance de forage

Elle se compose de la charge hydraulique statique et de la charge hydraulique dynamique.
La charge hydraulique statique est la charge hydraulique lorsque la pompe ne fonctionne
pas. Elle dépend de deux éléments :
- le niveau statique de la nappe dans le forage par rapport au terrain naturel. Elle est
Indiquée par HS dans le schéma ci-dessous.
- le différence de hauteur entre la partie supérieure du réservoir de stockage d'eau et du
terrain naturel au niveau du forage, notée HG dans le tableau ci-dessous.
Lorsque la pompe fonctionne, deux hauteurs supplémentaires doivent étre rajoutées pour
calculer la hauteur manométrique totale :
- le rabattement : c’est la différence de hauteur entre le niveau dynamique et le niveau
statique dans le forage. Le rabattement est déterminé a partir des essais de pompage.
Il est noté par HD dans le schéma ci-dessous.
- la perte de charge causée par la friction de l'eau dans la conduite d’eau de
refoulement jusqu’au réservoir de stockage de l’eau.

RS

% Présentation des résultats des tests géotechniques et de pompage d’eau

Le tableau 6 suivant récapitulera les résultats des travaux des différents tests géologiques et
d’exhaure de ’eau spécifique a chaque site du projet.

Sites Quartier Ressources en eau | Débit Profondeur | HMT
hydraulique | souterraines exploitable | brute
Ha U Bassin | Nappes m3/h (m) brute | arrondie
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% Choix technique des types de pompes immergées

Il existe une large gamme de pompes solaires allant jusqu'a une hauteur manométrique
totale de 200 m et avec des débits jusqu'a 250 m* / jour et plus. Pour l'installation d’une
pompe immergée dans un forage, les deux types de pompes les plus couramment utilisées
sont la pompe centrifuge et la pompe rotative hélicoidale excentrée.

- La pompe centrifuge
La pompe immergée centrifuge est le type de pompe le plus souvent utilisé dans les forages.
Une turbine tourne a trés haute vitesse dans un boitier, appelé un étage. La turbine éjecte
l'eau radialement vers |'extérieur du boitier grace a la force centrifuge. Si la pression
souhaitée est supérieure a ce que peut produire un étage, des étages supplémentaires sont
rajoutés (pompe centrifuge multi-étage).

Différents types de pompes centrifuges

ntréw d'vau .
Y
" Sortiedaas
NS -@
‘\\" : S
N
\ \ N =
Pompe centrituge a étage unique
Pompe centrifuge a plusieurs étages
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Pour une pompe centrifuge, une certaine puissance minimum est requise avant que les roues
ne tournent assez vite pour atteindre la hauteur manométrique requise. En début de matinée
et en fin d'aprés- midi, le rayonnement n’est pas assez fort pour produire de l'eau. Cette
période est indiquée dans le graphique par la surface bleue. Sur ce graphique (les conditions
et caractéristiques de la pompe pouvant étre bien différentes), on peut voir que les heures de
pompage sont limitées entre environs 8n00 du matin a 16ssh00 le soir.

Si la pompe est congue pour fonctionner a une fréquence de 50 Hz AC (ce qui est la fréquence
de la plupart des pompes, soit autour de 3.000 tr/min) a capacité maximale, cela signifie que
la pompe n’atteint sa capacité maximale qu’a midi. Avant et ’apres-midi, le débit est inférieur
a ce maximum.

Dans le tableau ci-dessous, le débit a été calculé en fonction de I’ensoleillement et de ['heure
de la journée. Dans cet exemple, une pompe centrifuge Grundfos SP8A-30 a été utilisée pour
le test.

Exemple de calcul du débit d'une pompe centrifuge au fil du soleil

% du max | Débit de % du débit Le tableau 7 montre que la
Heure ensoleillem | SP8A- 30 | . ; production quotidienne de cette
journalier . .
ent en m3/hr pompe centrifuge est d’environ
06:00 0% 0 ’équivalent de 6 fois le débit
07:00 22% 0 maximal (réalisé a midi).
08:00 45% 1,0 4,5%
09:00 68% 7,3 10,8% Afin de rentabiliser le forage, il faut
10:00 84% 8,8 13,1% déterminer le nombre maximal
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11:00 96% 9,6 14,2% d'heures par jour de pompage. Plus
12:00 100% 10,0 14,8% il y aura de panneaux solaires
13:00 96% 9,6 14,2% installés, plus tot débutera la
14:00 84% 8,8 13,1% production d’eau de la pompe
15:00 68% 7,3 10,8% centrifuge, mais cela sera aussi plus
16:00 45% 1,0 4,5% colteux.

17:00 22% 0

18:00 0% 0

Total jour 730% 61,4 100%

- Lapompe avis hélicoidale excentrée
Un autre type de pompe utilisé également comme pompe immergée est la pompe a vis
hélicoidale excentrée. Le débit d'eau maximal de ce type de pompe est d'environ 3 m?®/ h (=
18 m3/jour)

Pompe a vis hélicoidale excentrée
< Synthése sur les critéres de choix des pompes

Le tableau 8 suivant présente une comparaison entre pompe centrifuge et celle a vis
hélicoidale excentrée pour orienter les choix appropriés a chaque type de forage suivant son
HMT, son diametre et le débit de la nappe captée.

Comparaison entre pompe centrifuge et Pompe a vis hélicoidale

Pompe centrifuge Pompe a vis hélicoidale
Sensibilité au Les pompes centrifuges sont plus Les pompes a vis hélicoidale excentrée
limon et au sable sensibles a la présence de limon peuvent fonctionner sur une large
fin pour leur usure, et leur durée de gamme de puissances de pompage, et

vie est considérablement altérée. peuvent tolérer de petites quantités

de limon ou de sable fin dans l'eau,

sans usure ou dommage notoire

Sensibilité aux La production quotidienne d'une Commence a produire de l'eau des
faibles niveaux pompe centrifuge est de l'ordre qu'elles tournent, méme si elles
d’ensoleillement de 6 fois le débit d'eau maximal. tournent lentement en raison de
Nécessite un ensoleillement faibles niveaux d’ensoleillement.
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S

Efficacité a
différents niveaux
d’ensoleillement

suffisant pour démarrer

Efficace uniquement une plage
spécifique de débit et de HMT au-
dela desquels l'efficacité chute

Une pompe a vis hélicoidale excentrée
fonctionne efficacement pour un large
éventail de conditions de pompage :
on observe une constance de la
courbe de rendement en fonction des
plages de vitesses de rotation.

Efficace pour les forages profonds.

et a différentes considérablement.

vitesses de

rotation

Sensibilité a la Les pompes centrifuges

hauteur fonctionnent plus efficacement

manométrique pour de faibles HMT voir:

totale Erreur! Source du renvoi
introuvable.

Rendement Le rendement de toute pompe est fonction du débit et passe par un
maximum pour son débit nominal autour duquel la pompe doit étre
utilisée. Le rendement hydraulique des meilleures pompes solaires est de
’ordre de 55 % a 70%, mais ce rendement décroit beaucoup hors du point
de fonctionnement nominal.

im}

200 | g

100 Pampe walumétrigue \
{ack pump)

50

Pompe centrifuge

immenges multi-etages

5 10

Pompe flottante et
de surface & aspiration

2 5w
Volume pompé par jour

100 200

400 (m3)

Choix d’une pompe selon la HMT et le débit demandé.
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< Choix du générateur d’énergie

Le pompage solaire est un systeme d’irrigation a base d’énergie propre

Les kits solaires de pompage constituent 'option du projet en ce qui concerne le choix du
générateur électrique pour la mobilisation de I’eau d’irrigation des périmétres du projet a
aménager.

Le pompage solaire consiste a capter I’énergie solaire via des panneaux photovoltaiques pour
produire de |’électricité qui alimente une pompe électrique permettant d’assurer ’exhaure de
Ueau.

Mécanisme de Concentrateur - Source froide
poursuite/ou d’orientation -

Systéme de commande == Accumulateur l- - Onduleur
N -

b -

m -

Transmission mécanique |

Tubage R Pompe | _ ] Tuyauterie de réservoir
Clapet de retenue

Configuration schématique d'un systeme de pompage solaire photovoltaique
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Présentation d’'une station de pompage solaire sur un site pilote d'irﬁgation au solaire au
Niger
< L’option d’un systéme solaire de pompage fonctionnant au fil du soleil et sans
batteries

Dans la réalisation d’un systéme de pompage au fil du soleil, aucune batterie n’est requise
puisque ’électricité n’est pas stockée. Il est en effet relativement facile de stocker de I’eau
dans un réservoir surélevé, alternative largement moins onéreuse et plus fiable qu’un
stockage de I’énergie dans un parc a batterie comme on le fait dans un systeme solaire
autonome classique (durée de vie limitée et entretien rigoureux). Ceci permet :
- un gain de co(t au moment de l'investissement initial : il est moins colteux d’investir
dans un réservoir que dans un parc a batterie ;
- un gain de colt dans 'exploitation du systéme : les batteries ont une durée de vie
limitée et doivent régulierement étre changés; ce qui n’est pas le cas d’un réservoir.
- une réduction des impacts négatifs de la mise en oeuvre du projet sur
’environnement. les batteries contiennent certaines composantes comme les métaux
lourds nuisibles a ’environnement.

7

< Présentation des résultats des travaux d’évaluation de ’ensoleillement des sites

Le rendement des panneaux photovoltaiques dépend des conditions météorologiques,
notamment ’ensoleillement, et la température : le rendement des panneaux sera d’autant
plus élevé que 'ensoleillement sera élevé (en W/m?) et que la température sera basse. Les
valeurs obtenues des tests d’évaluation de 'ensoleillement sur les sites du projet prouvent
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existence d’un potentiel largement suffisant pour un bon rendement des générateurs
solaires pour fournir I’énergie nécessaire au pompes immergées pour la mobilisation de [’eau
sur les périmétres irrigués. Les moyennes annuelles de lirradiation solaire des sites se
présentent comme suit :

Kantché - Région de Zinder : 5,91 Kwh/m?/j

Gabi Tadjaé - Région de Maradi 6,1 5,91 Kwh/m?/j

Diffa - Région de Diffa: 5,86 5,91 Kwh/m?/j

% Présentation des composantes du champ solaire

Le champ solaire ou générateur solaire comprend
- des modules photovoltaiques, interconnectés électriquement et monté sur des
supports généralement métalliques;
- une unité de contréle comprenant un convertisseur ou onduleur ; un module MPT et
un boitier de commande
- Un cablage électrique, reliant le champ solaire a la pompe immergée

Boitiers
de contrdle installés sous le panneau

7

% Parametres de Choix des modules photovoltaiques
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Le générateur photovoltaique est composé de modules, appelés couramment panneaux
solaires, ou encore capteurs ou cellules solaires. Ces panneaux sont montés dans le cadre du
projet sur des structures métalliques fixes ou des plots en béton ancrés au sol par des massifs
en forme de pieux.
Habituellement, les tensions de panneaux augmentent par paliers de 12 volts : Des panneaux
avec des tensions de 12, 24, 36 et 48 Volt sont disponibles sur le marché. Si la pompe requiert
240 Volts, 10 panneaux de 24 V en série fourniront cette tension, mais également 5 panneaux
de 48 Volts.
En termes de puissance, le marché offre une grande variété de gammes allant a plus de 400
Watts créte par module. Les travaux de dimensionnement technique dans le cadre du présent
projet ont été effectués avec des panneaux solaires de 300 et 305Wc monocristallin et
polycristallin : voir Erreur! Source du renvoi introuvable. Les puissances sont données
dans les conditions standard (STC) telles que définies dans les normes CEl 61215 et CEl
60904-3.
En général, les caractéristiques les plus importantes d'un panneau solaire sont :

- lavaleur de la tension qu'il produit (dans des conditions de plein soleil ;

- lavaleur du courant qu'il produit (dans des conditions de plein soleil) et

- lesvaleurs de puissance et d'énergie engendrées.
Le rendement d’un panneau solaire est le rapport entre I’énergie recue et I’énergie produite
par ce panneau.

Mono Poly Film Mince

Différents types de panneaux photovoltaiques

R/

% Option des panneaux pour les kits de pompage solaire du projet

Pour ce projet, une technologie de panneaux de type Silicium monocristallin (couche épaisse)
est un choix efficace en raison de son rendement et son efficacité en temps de faible
ensoleillement. Le Niger est cependant un pays sahélien a tres fort ensoleillement et
’exposition des panneaux monocristallins a une trop forte température est préjudiciable a
son efficacité. Ce parameétre sera pris en compte a la phase d’exécution du projet de facon a
adapter a chaque site suivant ses conditions météorologiques le type

La durée de vie minimum estimée des modules photovoltaiques est de 20 ans.

Présentation des caractéristiques des principales technologies de capteurs Photovoltaiques
et des criteres de choix
Technologie Monocristallin Polycristallin Amorphe
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Cellule et module Trés bon rendement:

Caractéristiques

14320 %.
Durée de Vvie
importante (30 ans)

Colit de fabrication :
élevé.

Puissance:

100 a 150 We/m2.

7 m2/kWc.

Meilleur rendement
par  faible  taux
d'ensoleillement
perte de rendement
avec une trop grande
élévation de la
température.
rendement
surfacique plus élevé
(1 a 3% de plus que
les poly a surface
égale).

Fabrication : élaborés
a partir d’un bloc de
silicium fondu qui

s’est solidifié  en
formant un  seul
cristal

Couleur bleue
uniforme.

Bon rendement :
11 315 %.

Durée de vie
importante (30 ans)

Colit de fabrication :

meilleur marché que
les panneaux
monocristallins
Puissance:

100 Wc/m2.

8 m2/kWec.

rendement plus élevé

par forte température
moins sensible aux
variations de
température.

Fabrication : élaborés a
partir de silicium de
qualité  électronique
qui en se refroidissant

forme plusieurs
cristaux.

Ces cellules sont
bleues, mais non

uniforme : on distingue
des motifs créés par les
différents cristaux.

Rendement faible :
539 %.

Durée de vie:

assez importante (20
ans)

Colt de fabrication :
peu onéreux  par
rapport aux autres
technologies
Puissance:

50 W¢/m2.

16 m2/kWc.
Fonctionnement
correct avec un
éclairement faible.
Peu sensible aux
températures élevées.

Utilisables en
panneaux souples.
Surface de panneaux
plus importante que
pour les autres
panneaux au silicium.
Rendement faible en
plein soleil.

Performances
diminuant avec le
temps.

Fabrication : couches

tres minces de silicium
qui sont appliquées sur
du verre, du plastique
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souple ou du métal,
par un procédé de
vaporisation sous vide.

Part de marché 43% 47 % 10 %
internationale

++ Lastructure de support des panneaux solaires

La structure de support permettant 'assemblage des modules ainsi que tous les dispositifs
d'ancrage seront fabriquées localement.

La structure support et son systéme d'ancrage devront garantir la résistance de |'ensemble
(modules + structures supports) a des vents de 150 km/h

L'inclinaison du plan des modules sera de 15° par rapport a ['horizontal et son orientation
sera plein sud (sud géographique)

Le champ photovoltaique sera totalement hors de portée de toute ombre sur la période de 8h
a 16h de la journée afin de garantir une production électrique maximale.

Les systemes de fixations (écrous, boulons, rondelles, supports) seront en matériaux
inoxydables.

Vue d'un générateur photovoltaique monté sur des supports fixe en acier galvanisé
% Choix de ’angle d’inclinaison des panneaux photovoltaiques

L’inclinaison est ’angle entre le plan du panneau solaire et le sol. Un panneau incliné a 0° est
a plat contre le sol ou horizontal, un panneau a 90° est a la verticale.

Idéalement, pour produire un maximum de ses capacités, un panneau photovoltaique doit
avoir le plan du capteur perpendiculaire aux rayons solaires. En conséquence, 'orientation
optimale d'un panneau solaire est bien le sud, la ou le soleil sera a son zénith (la position la
plus haute dans le ciel) au milieu de la journée


http://www.lepanneausolaire.net/produire-l-electricite-soleil-photovoltaique.php
http://www.lepanneausolaire.net/
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Les performances de Uinstallation solaire dépendent donc d’une de sa bonne orientation en
rapport avec l'azimut. Ce paramétre est critique afin d’assurer au générateur installé le

captage du maximum de l’irradiation solaire journaliere.

En ce qui concerne l'orientation, elle est I’angle entre le panneau solaire et I’axe plein Sud. A
0° ’'angle d’orientation correspond a un panneau faisant face au Sud, a 90° a I’Est ou [’Ouest,

a 180° au Nord.

Le tableau 9 suivant évalue la déperdition du rendement en fonction de I’exposition (exprimé

en %) par rapport a 'optimum

Azimut (+/-) | 0° [20°|40°| 60" | 80° 100°|120°140° 160° 1807
Inc. { hor

0* 14 14|14 (14|14 (14| 14 (14 14 [ 14

11 (13 |16 | 18 | 20 | 22 | 22

14 (19 | 24 | 28 32

16

23

7o 14 1 15| 19
80" 23 | 24| 27
30" 33 | 33|35

Legende — rendement

Tap=t=]]

mayen

déconseilld

Tableau de correspondance d'angle optimum d'installation des panneaux par rapport a

'azimut

Au Niger, le Zénith au midi solaire est a 60.41° et un angle d’inclinaison entre 0 et 20% est

a1

idéale pour optimiser le rendement du champ solaire.

0,

Les périmetres d’installation du systéme de pompage solaire seront cloturés contre le vol et
toutes autres formes de dérations ou d’intrusion.

% Protection du périmétre de Uinstallation photovoltaique
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®,

< L’Unité électronique de commande du systéme de pompage solaire : le contréleur
de pompe

L’unité de contrdle de la pompe régule le flux du courant continu provenant des panneaux et
le transforme en courant alternatif avec une tension et fréquence selon les besoins de la
pompe. Il contient I’électronique, ce qui facilite ’entretien et le remplacement, commande et
surveille la pompe, optimise la puissance (MPPT), assure la protection contre la surchauffe et
la surcharge, raccorde l'interrupteur a flotteur, la sonde etc.

Boitier en acier
inoxydable avec
porte verrouillable

I-fpran a LED multicolore

Connecteurs a ressort

Prises femelles et
presse-étoupes

Refroidissement

Interrupteur N
actif

marche/arrét

Exemple de controleur de pompe

L’unité de commande ou contrbleur de la pompe intégre les composantes suivantes : le
MPPT, ’Onduleur et le Boitier de commande

- Le MPPT (Maximum Power Point)
Le MPPT sert a optimiser le fonctionnement des panneaux solaires pour assurer qu’ils
donnent le maximum d’énergie a des conditions variables d’ensoleillement. Ce dispositif
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transforme une tension CC donnée, en une autre sortie CC d'un autre voltage. Il mesure
l'intensité et la tension de sortie des panneaux et crée une fonction de commande, qui
corrige automatiquement la tension de sortie. Il s'ensuit que |'on peut avoir a tout moment la
puissance maximale correspondant a n'importe quel rayonnement solaire et charge de
pompage.

- L’Onduleur
L’utilisation d’'un moteur a induction requiert la transformation du courant continu, produit
par les modules solaires, en courant alternatif. Utiliser une pompe immergée, implique donc
d’utiliser un élément intermédiaire transformant le courant venant des panneaux solaires en
un courant utilisable par le moteur.

- Boitier de commande
Selon les situations, le boitier de commande permet de gérer la pompe et de prévenir les
pannes en arrétant immédiatement le pompage::
Le manque d'eau dans le forage.
Le moteur de la pompe est refroidi par 'eau circulant autour d'elle dans le forage. Si le
moteur de la pompe n’est pas immergé dans l'eau il risque de chauffer, et d’étre
endommagé. Une sonde de manque d’eau placée dans le forage commande l'arrét de la
pompe.
La surchauffe du moteur électrique de la pompe.
La surchauffe du moteur peut avoir plusieurs origines dont un manque d'eau dans le
forage. Mais d'autres raisons peuvent causer une surchauffe du moteur, par exemple un
défaut mécanique ans le moteur lui-méme. Le moteur est équipé d'un capteur de
surchauffe qui envoie un signal au boitier de commande pour l’arrét de la pompe.
Le réservoir de stockage d'eau est plein.
Dans ce cas, une sonde (capteur) placée dans le réservoir de stockage commande l’arrét de
la pompe lorsque le réservoir est plein.
Quelquefois le trop-plein du réservoir est utilisé pour d’autres usages, comme l'irrigation
d'un jardin potager ou I’approvisionnement en eau du bétail.
Surtension - surintensité,
Protection de ’équipement contre une tension ou une intensité trop élevée.
Inversion de polarité
Protection de I’équipement contre une altération de la polarité (connexion fautive de
positif et négatif).
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Présentation d’un contréleur de pompe d’une station de pompage d’eau solaire
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< Dimensionnement technique du systéme de pompage solaire
Données de base de dimensionnement

Niveau statique et Niveau dynamique de 'eau
- (S) C’est le niveau statique (distance du sol a la surface de ’eau avant pompage).
- S+R C’est le niveau dynamique (distance du sol a la surface de ’eau pour un pompage
a un débit donné).

Hauteur manométrique totale (HMT)

La HMT est la hauteur manométrique totale qui est la somme de la hauteur totale de
refoulement située entre le point le plus haut et le point le plus bas du rabattement de la
nappe, majorée de toutes les pertes de charge dans la canalisation et ses accessoires.

HMT =H + Pc.

Perte de charges Pc

Les pertes de charge sont dues au frottement de |'eau contre les parois plus ou moins lisses
de la tuyauterie, aux changements de diameétres, aux courbes et aux accessoires tels que
vannes, coudes, etc.

Les pertes de charge dans une conduite sont proportionnelles a sa longueur, fonction de la
nature et |'état de sa paroi et de la vitesse d'écoulement (approximativement proportionnelle
au carré de cette vitesse) et inversement proportionnelles au diamétre de la conduite.

Il existe plusieurs formules de mécanique des fluides permettant de calculer les pertes de
charge selon la nature et |'état de la conduite. La conduite d'eau doit étre dimensionnée de
telle maniere que la perte de charge Pc soit petite (<5 %), comparée a la hauteur géométrique
totale pour le débit demandé

*

< Synthése des parameétres du dimensionnement technique des équipements
électromécaniques

La figure ci-apres résume les parameétres entrant en compte pour le dimensionnement
technique du systeme de pompage d’eau
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H {Perte de presslon Hauteur verllcale du niveau dynamlque de 'eau au point de livealsan le plus dlevé,
slatique):
B (Abaissement de la Abaissement de |'eau dépendan! du débil et taux de récupération du puil.

nappe phréatique):
D (Diamétre intérieur de la
canalisation )

L {Lengueur du tuyau): Canalisation entiére de la sorlie de la pompe au paint da liveaisan, Des coudes el armaluras daizent élra ajoutas

commea longueur de canalisation equivalents,
M (Céble moteur): Cable entre le contréleur et la pompe,
T (Angle dinelinaison ): Angle entre le panneau du générataur PY et le patneau horizantal,

Parametres de dimensionnement technique du systeme de pompage d’eau

+ Note de calcul

Les débits de dimensionnement des groupes électropompes sont fonction des débits des
nappes préalablement mesurés lors des essais de pompage sur site. lls varient de 5 a 75m3/h
Le débit étant fixé, on calcule pour chaque forage la hauteur manométrique totale HMT. Elle
est évaluée comme suit :

HMT avec:
HMT= AH + NS + R+ zS + | AH: différence géométrique entre le niveau dynamique dans le
J forage et les plus hautes eaux c’est a dire la cote la plus

contraignante au refoulement ;

NS : Niveau statique dans le forage ;

R : le rabattement correspondant au débit d’exploitation ;

S: Sécurité ou rabattement de supplémentaire pris égal a2 m
J: la somme de toutes les pertes de charge dans la colonne
montante, les pieces hydromécaniques et dans la conduite de
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refoulement.

Pertes de

linéaires

charges
O
KZ R RH-41'.'1

Cl

K = RE

Formule de Maning-Strickler avec:

j: perte de charge linéique en mCE/m

V: vitesse débitante en mls

K : coefficient de rugosité de Manning -Strickler
C : coefficient de rugosité de Chézy en m3/s

RH : rayon hydraulique de |'écoulement en m

Pertes de
singulieres

charges

Les pertes de charges singulieres (ou accidentelles) sont des
pertes de pression provoquées par le passage du fluide dans
des obstacles comme des vannes, raccords, élargissement,
sortie de réservoir.

gV
>

Dps = perte de charge singuliére en Pa (ou en metres colonnes
de fluide)

p = masse volumique du fluide en kg/m3

V = vitesse d’écoulement en m/s

K = coefficient dépendant de la nature de la résistance locale
(module de perte de charge)

Pertes de charge exprimées en longueur
équivalente de tuyauterie droite en métre

Mpe= K

Clapet de pied crepine
Vanne a passage direct

Coude a 90° a bride
Robinet a soupape
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Puissance hydraulique
des pompes immergées
Phy=fnxgx QxHMT

C’est la puissance hydraulique nécessaire pour véhiculer le
débit Q d'eau a une hauteur manométrique HMT. Cette
puissance hydraulique représente la puissance que la pompe
transmet effectivement au fluide pour circuler dans le circuit
pour tel débit a telle différence de pression. Elle ne représente

177
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qu'une petite partie de la consommation électrique.

fi : masse volumique de l'eau (1000 kg/m3) g : accélération de
la pesanteur (9.81 m/S2) Q : débit de la pompe en m3/S

HMT : hauteur manométrique totale en m

Puissance  mécanique | Le type de pompe a choisir devra garantir un rendement de
des pompesimmergées | l'ordre de 80%, ce qui permet de calculer la puissance
Pm=Phy/¢ mécanique de la pompe a partir de |'expression ci-contre:

Avec

Pm : Puissance mécanique de la pompe en Kw

Phy : puissance hydraulique de la pompe en Kw

¢ :rendement de la pompe

Puissance électrique des | La puissance électrique d'une pompe la puissance électrique

pompes immergées ou active nécessaire pour le fonctionnement du moteur est
Pe=Pm/c¢ obtenue a partir de sa puissance mécanique et de son
rendement.

La puissance est également donnée par la formule :
p_PFg*Q*HMT

n

Avec:

P : puissance en watt

p : masse volumique de ’eau= 1000 Kg/m3
g : accélération de la pesanteur=9,81 m/s2
Q: débiten m3/s

HMT : Hauteur manométrique totale en m
1 : le rendement.

< Présentation des logiciels de dimensionnement technique des équipements
électromécanique du systéme de pompage d’eau

Pour les travaux de dimensionnement technique du systéme de pompage, un recours a été
fait a des logiciels spécialisés dans l'industrie des systéemes photovoltaiques et des pompes. Il
s’agit de logiciels professionnels de test et de simulation notoirement reconnus dans
Uindustrie et d’usage chez les Installateurs, foreurs, industriels, planificateurs, consultants,
ingénieurs, installateurs, revendeurs de pompes étudiants utilisateurs etc.

PV Syst

PVsyst8 est un logiciel de référence dans l'industrie du systeme photovoltaique. Logiciel de
’Université de Geneve, programme de simulation de systemes photovoltaique est ['un des
plus anciens et des plus performants logiciels. Il permet de modéliser une installation
complete avec les panneaux, les onduleurs, la météo, les systemes de pompages, les
batiments pour les ombres, les masques, ....

8 https://www.pvsyst.com/fr/
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COMPASS

Compass9 est un logiciel de simulation photovoltaique de Lorentz, un leader dans industrie
des systemes de pompage d’eau et d’irrigation.

COMPASS permet de concevoir, planifier et préciser toutes les données et les résultats
nécessaire pour réaliser une installation de pompage solaire. Il contient une base de données
de : Pompes solaires immergée, de surface et de piscine avec ces fiches techniques, suiveurs
d’ensoleillement, panneaux Solaires, accessoires de protection de pompes, différentes
sections de cables immergés, intervalle de hauteur manométrique de chaque pompe stockée
dans la base de données de COMPASS etc.

WINCAPS

WINCAPS10 est le logiciel de simulation photovoltaique en ligne de Grundfos, un concurrent
de Lorentz et aussi leader dans 'industrie des pompes et systemes d’exhaure de l’eau.
COMPASS ET WINCAPS ont été utilisés pour le dimensionnement et la sélection des modéles
de pompes Lorentz et Grundfos en rapport avec les HMT et les débits des forages.

Sélection des modeles de pompes immergées validées pour les tests de dimensionnement
technique du systeme de pompage d ’eau

% Critéres de sélection des pompes immergées

Les critéres de sélection des pompes, ont été basées sur les caractéristiques spécifiques a
chaque station de pompage notamment : les débits des nappes captées, la HMT, la quantité
d'eau requise par jour pour lirrigation des quartiers hydrauliques, c'est a dire le volume
journalier a pomper, la puissance, la vitesse de rotation et le diametre de la roue de la
pompe.

Les modeles proposés sont les résultats des simulations réalisés a partir COMPASS et
WINCAPS, les logiciels de dimensionnement technique d’équipements électromécaniques de
systeme de pompage d’eau de deux leaders mondiaux dans la fabrication des pompes
immergés que sont Grundfos11 et Lorentz12.

9 https://www.lorentz.de/

10 https://product-selection.grundfos.com/front-page.html?qcid=750618238

11 Grundfos

Leader mondial des solutions de pompage, Grundfos est une entreprise innovante, pionniere
dans la technologie du cycle de l’eau. Le groupe est fondé en 1945 au Danemark ; il produit
aujourd’hui plus de 16 millions de pompes et compte 19000 salariés a travers le monde.
L’objectif poursuivi par Grundfos est de créer des technologies plus propres et des solutions
pour limiter la consommation d’énergie.

12 Lorentz

Depuis 1993, Lorentz GmbH produit une large gamme de pompes solaires, ce qui en fait le
pionnier du marché. Durant ces années, Lorentz a développé de nombreux produits et une
expertise dans son domaine qui lui permettent de répondre aux demandes les plus
diversifiées. Elle a ainsi acquis une excellente réputation sur le marché des pompes a eau
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Une fois les modéles de pompes déterminés en rapport avec les critéres ci-dessus énumérés,
la puissance de la pompe est choisie en se référant a la courbe de performance de la pompe
et les données de base que constituent le débit obtenu des essais de pompage et le HMT.

Exemple de sélection d’'une pompe pour un forage au débit de 15m3/h et HMT 45m

28 —

26 —
30

247 40

22— 50

20—

&0
18—

70
16—

—
=
-~
L]
E Ui Act.
& 144 Power (W] 4675
2 172+ Current [a] 3,0
[=]
Vaoltage [V AC] 343
10— Speed [rpm] 2 555
a_| Frequency [Hz] 45
= Flow rate [mz/h] 16
6 —| Cable loss [%] 2,2
4 Efficiency [%] 43
Pipe loss (pressure side) [m] 7,6
2] Flow speed [m/s] 0,89
D T T T T T T T 1
a 1 2 3 4 5 6 7 3

Puissance [KW]

Caractéristiques des groupes électropompes sélectionnées pour le dimensionnement du
systeme de pompage solaire

Le tableau ci-aprés présente les résultats des travaux de dimensionnement des pompes
immergées tel réalisé par le logiciel COMPASS.

solaires qu’elle vend aujourd’hui par le biais d’un réseau de 5000 sociétés distributrices a
travers le monde. L’une des premiéres applications des pompes Lorentz est la distribution
d’eau en milieu isolé.
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Tableau 10 : Présentation du résultat du dimensionnement des pompes immergées devant
équiper les forages des quartiers hydrauliques

Ressources en eau Réserv. HM Volume d'eau journalier
T d'irrigation (m3/ha/j)

Nappes Dé |[Nomb |Profo |Profo |Haute Besoin |Beso | Superfic | Volum |F
bit |re (U) [nd. nd ur de base |in ie e €
m3 brute |arron |réserv |m |en eau|maxi|irrigable |d'eau |r
/h (m) die oir (m) /ha du|(+20 |/ station |total /|e

(m) site %) |(Ha) jour

Présentation des courbes de performance technique de quelques pompes immergées
sélectionnées pour le dimensionnement des stations de pompage solaire

Courbe de performance d'une pompe | Courbe de performance d'une pompe de
de 4KVA 9KVA

Systéme de pompe solaire immergée pour puits 6” Systéme de pompe solaire immergée pour puits|6"

Graphique de la pompe Graphique de la pompe Vmp® >
- 12| L—80_100
24 14 120
2] /140
20— ™ D
—_ 9
i 18 £ Am
E 1 E ° /
E 14 E 7
o 12- E &
'g [
5 104 T 54
€ 5

9 [4 4

6

3

ad

2 .

0 1

H o

Puissance [kW1 o 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 v 75 8 85 9 9,

Puissance TkWl

Courbe de performance d'une pompe | Courbe de performance d'une pompe de
de 10KVA 7-8 KVA
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5 Cable loss [==] 2,6
Efficiency [%] 38
4 Pipe loss (presshre side) [m] 0,92
2 Flow speed [m/s] e
0 T T T T T T T
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< Exemples types de dimensionnement intégral des stations de pompage d’eau

1. Rapport de dimensionnement technique d’une station de
pompage d’eau avec générateur solaire au Niger /| HMT 15m
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Nombre de coudes 20

Besoins d'eau Constant sur l'année:  230.00 m?/fjour

Pompe Modéle PS2-4000C-8J17-4
Fabricant Lorentz
Technologie de la pompe Centrifuge multi-étages Pompe immergée (puits)  Moteur
Convertisseur associé ou integré Type MPPT
Conditions de fonctionnement pression min. pression hom.
10.0 300

Debit maximum correspondant 25.00 20.45

Puissance requise 3200 3200
Orientation plan capteurs Inclinaison 17" Azimut
Caractéristiques du champ de capteurs
Module PV Si-meno Modele JKM 305M-60-vV

Base de dennées PVsyst originale Fabricant  Jinkosolar

Nombre de modules PV En série 8 modules En parallele

Nombre total de modules PV Nbre modules 16 Puissance unitaire

Puissance globale du champ Nominale (STC) 4880 Wc Aux cond. de fonct.
Caracteristiques de fonct. du champ (50°C) Umpp 231V | mpp
Surface totale Surface modules  26.2 n? Surface cellule
Appareil de contréle Modéle PS2-4000
Fabricant Lorentz
Cenfiguration du systéme Convertisseur MPPT-DC

PV3SYST V6.86 GLOBAL LEAD SA (Togo) Page 177
Systéme de pompage PV: Paramétres de simulation de base
Projet : AHA Niger 2019 — Magadi —- HMT30 - P4K
Site géographique Magadi Pays Niger
Situation Latitude 1380° N Longitude 699" E
Temps déefini comme Temps legal  Fus. horaire TU+1 Altitude  Om
Albédo 020
Données méteéo: Magadi Meteonarm 7.2, Sat=100% - Synth&tique
Variante de simulation : Magadi pompage solaire HMT 30 P4K
Date de la simulation 27/12/18 & 11h29
Paramétres de simulation
Parameétres systéme de pompage Type de systeme Puits vers réservoir
Caractér. du puits Prof du niveau statique 6.0m Baisse de niveau spéc.  0.00 m / m*h
(Diametre 16 cm) Prof. dela pcmpe 17.0m Prof. maxi de pompage 13.0m
Réservoir Volume 234.0m? Diametre 100m
Alimentation par le haut Altitude d'injection 4.0m Hauteur (niveau plein) 3.0 m
Circuit hydrauligue Longueur de tuyaux 60m Tuyaux DN150  Dint = 155 mm

Moteur DC sans balais

Plage de tension 200- 375V
pression max.

450 mWater
16.19 méh
3200 W
o
2 chalnes
305 We
4422 We (50°C)
19 A
228m?

F¥syst Lizensed o SLUBAL LEAD SA{ logo)
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PVSYST V6.86

GLOBAL LEAD SA (Togo) Page 2/7

Projet :

Variante de simulation :

Systéme de pompage PV: Paramétres de simulation détaillés

AHA Niger 2019 — Magadi - HMT30 - P4K
Magadi pompage solaire HMT 30 P4K

Principaux paramétres systéme
Besoins du systéme

Pompe

Champ PV

Configuration du systéme

Type de systeme
pression de base
Modele / Fabricant
Modele / Fabricant
Nombre de modules
Strategie de régulation

Puits vers réservoir

10.0 mCE Besoinsd'eau  230.0 m¥/jour
PS2-4000 C-SJ17-4 / Lorentz

JKM 305M-80-V [/ Jinkosolar

88x2P Puissance du champ 4880 Wc
Convertisseur MPPT-DC

Contrdle de fonctionnement du systéme
Convertisseur de puissance

Conditicns de fonctionnement

Remarques et Caractéristiques techniques

Enclosure. IP54 (sealed, weatherprocf)
Solar operation:  MPPT

Speed control: Max pump spe"

Facteurs de perte du champ PV
Fact. de pertes thermiques

Perte ohmique de céblage
Perte de gualité module

Perte de "mismatch” modules
Perte de "mismatch” strings
Effet d'incidence, paramétrisation ASHRAE

Tension MPP minimale
Tension MPP maximale
Tension champ max.
Courant d'entrée maximum

Battery operation: Low voltage disconnect/reconnect

Convertisseur MPPT-DC

"Controlling of the pump system, LED state indicatcrs.
Suited for 6-8 "'Standard 12v"™ PV modules in series

200 vV puissance nominale 4000 W
340 V Puissance seull 37 W
375 V Efficacité maxi 98.0 %
00 A Efficacité EURO 96.0 %
Dimensions: Largeur 207 mm
Hauteur 352 mm
Profondeur 170 mm
Poids €.10kg
Ue (censt)  20.0 Wim2K Uv (vent) 0.0 WmPK / m/s
Rés. globale champ 203 mOhm Frac. pertes 1.5 % aux STC
Frac. pertes 0.8 %
Frac. pertes 1.0 % au MPP
Frac. pertes 0.10 %
IAM= 1-bo(1fcosi-1) Param. bo 005

F¥syst Lizensed o SLUBAL LEAD SA{ logo)
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Variante de simulation :

Magadi pompage solaire HMT 30 P4K

PVSYST V6.86 GLOBAL LEAD SA (Togo) Page 3/7
Systéme de pompage PV: Résultats principaux
Projet : AHA Niger 2019 — Magadi — HMT30 - P4K

Principaux parametres systéme
Besoins du systéme

Puits vers réservoir
10.0 mCE

Type de systeme
pression de base

Besoins d'eau

230.0 m3jour

Pompe Modeéle / Fabricant PS2-4000 C-SJ17-4 / Lorentz
Champ PV Modeéle / Fabricant  JKM 305M-60-V / Jinkosolar
Nombre de modules 8 Sx2P Puissance du champ 4880 Wc
Configuration du systeme Stratégie de régulation Convertisseur MPPT-DC
Principaux résultats de la simulation
Production du systeme Eau pompée 82634 m® Spécifique 17190 m?*/kWp/bar
Besoins d'eau 83950 m? Eau manquante 1.6%
Energie a la pompe 8770 kWwh Spécifique  0.11 KWh/m?
Energie PV inutilisée (réservoir plein) 55 kWwh Fraction inutilisée 0.6 %
Efficacité systéme 962 % Efficacité de la pompe 258 %
Investissement Global avec taxes 2832000.00 XOF Spécifique 580 XOFMWp
Cout annuel Annuités (Emprunt 0.01%, 25 ans) 113427.32 XOF/arCo(t exploitation  220000.00 XOF/an
Colt specifique Coiit de I'eau 4.03 XOF/m*® Cout de I'énergie  38.0 XOF/kWwh

Productions nommalisées (par KWp installé): Puissance nominale 4880 Wc

8 T T T T T T T T T T T
- Lu - Energie inutilisée (réservair plein 0.04 KAHKWpAr
Le : Perte de collection (champ PY) 1.09 KvhikWiodr

ysterme (convertisseur, seuil) 0,18 kAWhikgr

nommaiise (KA

Enegie

Indice de performance (PR)

T I U L T U U
- PR Indice de performance (Yf/Yr): 0783

Indice de performance (PR}

Magadi pompage solaire HMT 30 P4K

Bilans et résultats principaux

GlobEff EArrMPP E_PmpOp ETkFull H_Pump | WPumped | W_Used W_Miss
kWh/m?2 kih kih kiwh mCE m3 m3 m3
Janvier 1923 elal 7835 150 1005 7112 7130 0.0
Février 815 7527 724.0 5.05 1005 6517 6440 0.0
Mars 023 8245 7811 1825 1004 7130 7130 0.0
Avril 1852 7476 7205 4.40 1004 6361 6900 00
Mai 1806 7356 7122 0.00 1004 7024 7008 320
Juin 166.4 6908 667.8 0.00 1004 €691 6692 2084
Juillet 1648 6943 6710 0.00 1004 6706 6696 4338
Aolit 1568 676.2 654.2 000 1004 6392 6395 5354
Septembre 1760 7299 7076 0.00 1004 6740 6779 1211
Octobre 1934 7901 766.8 0.00 1004 7159 7024 357
Novembre 034 8329 7924 13.46 1005 6270 6200 0.0
Décembre 196.5 824.4 787.0 12.15 10.04 7130 7130 0.0
Année 2202.2 91120 8770.1 5481 1004 82634 82584 13664
Légendes:  GlcbEff Global "effectif", corr. pour 1AM et ombrages H_Pump Pression totale moyenne a la pompe
EArTMPP Energie charmp, virtuelle au MPP WPumped Eau pompée
E_PmpCp Energie de fonctionnement pormpe W_Used Eau consommée
ETkFull Energie inutilisée (réservoir plein) W_Miss Eau manguante

PVsyst Licensed to GLOBAL LEAD SA (Togo)
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Variante de simulation :

PVSYST V6.86 GLOBAL LEAD SA (Togo) Page 47
Systéme de pompage PV: Diagramme des pertes
Projet : AHA Niger 2019 — Magadi — HMT30 - P4K

Magadi pompage solaire HMT 30 P4K

Principaux paramétres systéme
Besoins du systéme

Pompe

Champ PV

Configuration du systéme

Type de systeme
pression de base
Modele / Fabricant
Modele / Fabricant
Nombre de modules
Strategie de régulation

Puits vers réservoir

10.0 mCE Besoinsd'eau  230.0 m¥/jour
PS2-4000 C-SJ17-4 / Lorentz

JKM 305M-80-V [/ Jinkosolar

88x2P Puissance du champ 4880 Wc
Convertisseur MPPT-DC

2182 kwh/m?

2202 KWhim? * 26 m? capt.
efficacité aux STC = 18.72%

10795 kwh
9112 kWwh
8825 kWh
\D 0.0%
\I-O,G%
8770 kWh

2262 kWh Efficacite de la pompe = 25.8%

pression moy. = 10.0 mCE

Mapquant: 1366 m*> 82584 m®

+3.8%

-2.8%

Diagramme des pertes sur l'anné@e entiére

Irradiation globale horizentale
Global incident plan capteurs

Facteur d'lAM sur global

Irradiation effective sur capteurs

Conversion PV

Energie champ nominale (selon effic. STC)
Perte due au niveau dirradiance

Perte due a la température champ

Perte pour qualité modules

Pertes mismatch, modules et strings
Pertes chmiques de cablage
Energie champ, virtuelle au MPP

Perte Convertisseur en opération (efficacité)

Perte Converlisseur. seuil de puissance

Perte Convertisseur, sur-tension

Pere Convertisseur. seuil de tension

Energie sous seuil de production pompe

Pertes électriques (convertisseur, seuils, surch.)

Energie s sous le niveau d'aspiration
Energie inutilisée (reservair plein)
Energie électrique utile a la pompe
Energie hydraulique

Eau pompée

Puits: surpression de soutirage
Pertes de charge friction

Besoins d'eau

F¥syst Lizensed o SLUBAL LEAD SA{ logo)
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Energie journaliére a la sortie du champ
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| —— Energie effective sortie champ
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PVSYST V6.86 GLOBAL LEAD SA (Togo) Page 1/1
Caractéristiques d'une Pompe
Fabricant, modéle : Lorentz, PS2-4000 C-SJ17-4
Disponibilité : Prod. depuis 1990
Source des données : Datasheet 1990
Pump General Characteristics LayouPompe immergée (puits)
Pump technology Centrifuge multi-étages Motor Moteur DC sans balais
Integrated Power converter Convertisseur MPPT
Operating conditions at different heads : Head Min Head Nom Head Max
10.0 30.0 45.0 mWater
Corresponding maximum Flow Rate 26.00 20.45 16.19 m*h
Required power 3200 3200 3200 W
Efficiency 221 52.2 620 %
Other parameters :
Absolute maximum ratings P Max abs. 4000 W U max abs. 375V Imaxabs. 14.0A
MPPT voltage range U Min 200.0V VMax 375.0V
Converter efficiency EURO 96.0 % Max. 98.0 %
Data for the Model FlowR vs Power for some Heads
30 prrr T T
25 F =
£ of ;
5 wf 3
5 E_ lead = 15mCE _E
3 Head = 10mCE 3
G(} 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Power [W]
Remarques et Caractéristiques techniques
. Dimensions: Largeur 96 mm
Centrifugal pump, 4 stages Hauteur 754 mm
Controller PS2-4000, max. 4.0 kW Profondeur 96 mm
Motor EcDrive 4000C, effic. 92% Poids 42.00 k
Borehole min 6 inches / 152 mm olds ’ g
Temp. max 50°C

PVsyst Licensed to GLOBAL LEAD SA (Togo)
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2. Rapport de dimensionnement technique d’une station de
pompage d’eau avec générateur solaire au Niger /| HMT 35m
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Configuration du systéme

PVSYST V6.86 GLOBAL LEAD SA (Togo) Page 1/7
Systéme de pompage PV: Paramétres de simulation de base

Projet : AHA Niger 2019 — Kantché — HMT35M
Site géographique Kantché - Région de Zinder Pays Niger
Situation Latitude 13.54° N Longitude 8.46° E

Temps défini comme Temps légal Fus. horaire TU+1 Altitude 403 m

Albédo  0.20
Données météo: Kantché - Région de Zinder WMetecnorm 7.2, Sat=100% - Synthetique
Variante de simulation : Kantché Pompage solaire HMT 35M
Date de la simulation 28/12/19 & 06h44

Paramétres de simulation
Paramétres systéme de pompage Type de systéme  Puits vers réservoir
Caractér. du puits Prof. du niveau staticue  10.0 m Baisse de niveau spéc.  0.00 m/ m¥h

(Diamétre Oom) Prof. de la pompe 350m Prof. maxi de pompage 30.0m
Réservoir Volume 2350 m® Diametre  10.0m

Alimentation par le haut Altitude d'injection 4.0m Hauteur (niveau plein) 3.0m
Circuit hydrauligue Langueur de tuyaux €0m Tuvaux PYC  Dint= 100 mm

Nombre de ccudes 10
Besoins d'eau Constant sur l'année:  225.00 m*fjour
Pompe Modale PS2-4000 C-SJ17-4
Fabricant Lorentz
Technologie de la pompe Centrifuge multi-€tages Pompe immergée (puits) Moteur Moteur DC sans balais
Convertisseur associé ou Intégre Type MPPT Plage de tension 200 - 375V
Conditions de fonctionnement pression min. pression nom.  pression max.
10.0 30.0 450 mWater

Débit maximum correspondant 26.00 2045 1819 m?

Puissance requise 3200 3200 3200 W
Orientation plan capteurs Inclinaison  17°¢ Azimut  Q°
Caractéristiques du champ de capteurs
Module PV Si-maono Modéle JKM 305M-60-V

Base de données PVsyst originale Fabricant Jinkosolar
Nombre de modules PV En série 8 modules En paralléle 3 chaines
Nombre total de modules PV Nbre modules 24 Puissance unitaire 305 Wc
Puissance globale du champ Nominale (8TC) 7.32 kWc Aux cond. de fonct.  6.63 kWe (S0°C)
Caractéristiques de fonct. du champ (50°C) Umpp 231V Impp 29A
Surface totale Surface modules  39.3 nv Surface cellule 34.2 m?
Appareil de contrdle Modele PS2-4000
Fabricant Lorentz

Convertisseur MPPT-DC

P¥syst Jizansal bn GLOBA_ _EAD SA (Toge)
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PVEYST v6.86

GLOBAL LEAD SA (Togo)

Page 217

Projet :

Systéme de pompage PV: Paramétres de simulation détaillés
AHA Niger 2019 — Kantché - HMT35M

Variante de simulation :

Kantché Pompage solaire HMT 35M

Principaux parameétres systéme
Besoins du systéme

Pompe

Champ PV

Type de systéme
pression de base
Modele / Fabricant
Modéle / Fabricant
Nombre de modules

Configuration du systéeme Stratégie de régulation

Puits vers réservoir

14.0 mCE Besoins d'eau  225.0 m¥jour
PS2-4000 C-SJ17-4 f Lorentz

JKM 305M-60-V / Jinkosolar

85x3P Puissance du champ 7320 We
Convertisseur MPPT-DC

Contréle de fonctionnement du systéme
Convertisseur de puissance

Conditions de fonctionnement Tension MPP minimale
Tension MPP maximale

Tension champ max.

Remarques et Caractéristiques techniques

"Contralling of the pump system, LED state indicators
Suited Tor 6-8 ""Standard 12V™ PV modules in series
Enclosure. 1IP54 (sealed, weatherproof)

Solar gperation:  MPPT

Battery operation: Low voltage disconnect/reconnect
Speed control: Max pump spe"

Facteurs de perte du champ PV

Fact. de pertes thermiques Uc {const)

Perte ohmigue de cablage
Perte de qualité module

Perte de "mismatch" modules
Perte de "mismatch" strings
Effet d'incidence, paramétrisation ASHRAE 1AM =

Rés. globale champ

Courant d'entrée maximum

20.0 Wim*K
135 mOhm Frac. pertes 1.5 % aux STC

1-bo(1/cosi-1)

Convertisseur MPPT-DC

200 V puissance nominale 4000 W
340 V Puissance seull 37 W
35V Efficacité maxi 98.0 %
00 A Efficacité EURO 96.0 %

Dimensions: Largeur 207 mm
Hauteur 352 mm
Profondeur 170 mm

Poids 6.10 kg

Uy vent) 0.0 Wim? / mis

Frac pertes -08 %

Frac. pertes 1.0 % au MPP

Frac. pertes 0.10 %
Param. be  0.05

P¥syst Jizansal bn GLOBA_ _EAD SA (Toge)
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Variante de simulation :

Kantché Pompage solaire HMT 35M

PVSYST V6.86 GLOBAL LEAD SA (Togo) Page 3/7
Systéme de pompage PV: Résultats principaux
Projet : AHA Niger 2019 — Kantché — HMT35M

Besoins du systéme

Principaux parameétres systéme

Type de systéme
pression de base

Puits vers réservoir

14.0 mCE

Besoins d'eau

225.0 m*/jour

Pompe Modele / Fabricant PS2-4000 C-8J17-4/ Lorentz
Champ PV Modele / Fabricant  JKM 305M-60-V / Jinkosolar
Nombre de modules 8 Sx3 P Puissance du champ 7320 Wc
Configuration du systeme Stratégie de régulation Convertisseur MPPT-DC
Principaux résultats de la simulation
Production du systéme Eau pompée 82135 m° Spécifique 7948 m3/kKWp/bar
Besoins d'eau 82125 m? Eau manquante 0.0%
Energie a la pompe 10696 kWwh Spécifiqgue  0.13 KWh/m?
Energie PV inutilisée (réservoir plein) 1054 kWh Fraction inutilisée 7.7 %
Efficacité systeme 784 % Efficacité de la pompe 302 %
Investissement Global avec taxes 4248000.00 XOF Spécifique 580 XOFWp
Cout annuel Annuités (Emprunt 0.01%, 25 ans) 170140.98 XOF/anCout exploitation  280000.00 XOFfan
Cout specifique Coit de I'eau 5.48 XOF/m® CoUt de I'énergie  42.1 XOF/kwh

Pri ions li sé

(par KWp i

Puissance nominale 7.32 KW¢

[ewhAwe]

nomnalisse

Enengie

Lu  Energie inutiliste (réservoir plein)
Lc: Perte de collection (champ PV)
ysteme (convertisseur, seul)

0.4 kWKWl
1.01 KARAWRI
069 KWwh/kARA

Indice de performance (R}

Indice de performance (PR)

g

og

T T T
PR Indice de perfi

ormance (YY) O

Kantché Pompage solaire HMT 35M

Bilans et résultats principaux

T T T T
647

GlobEff EArTMPP | E_PmpOp ETkFull H_Pump | WPumped | W_Used W_Miss
kwh,/m2 Kwh lwh lWwh mCE m3 m3 m3
Janvier 1953 1242 933.7 1038.1 1440 7036 6975 0.00
Février 1805 112 8395 1019 1440 6300 6300 0.00
Mars 2008 1227 915.1 116.1 14.40 6975 6975 0.00
Avril 184.1 1116 8776 016 1439 6740 6750 0.00
Mai 811 1106 893.9 99.7 1438 €975 €975 0.00
Juin 1658 1031 860.5 736 1438 6709 6659 5101
Juillet 164.1 10%6 8754 62.3 1436 €975 6975 0.00
Aolit 1588 1009 2688 393 1435 6962 6975 0.00
Septembre 174.1 1084 865.6 7.0 1437 6762 6750 0.00
Octobre 1919 1173 910.2 88.8 1440 €923 €975 0.00
Novembre 2044 1257 9175 1014 1445 6793 6750 0.00
Décembre 1950 1227 933.6 87.3 14.42 6954 6975 0.00
Année 2196.0 13635 10696.2 1054.1 1439 82135 82074 5101
Légendes: GlbEff Global "effectif", corr. pour 1AM et ombrages H_Purmp Pression totale moyenne a la pompe
EATTMPP Energie champ, virtuelle au MPP WPurmped Eau pormpée
E_PmpCp Erergie de fonctionnement pompe W_Used Eau consommeée
ETkFull Energie inutilisée (réservoir plein) W_Miss Eau manquanta
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Champ PV

Configuration du systéeme

Modele / Fabricant
Nombre de modules
Stratégie de régulation

PVSYST V6.86 GLOBAL LEAD SA (Togo) Page 477
Systéme de pompage PV: Diagramme des pertes

Projet : AHA Niger 2019 - Kantché — HMT35M

Variante de simulation : Kantché Pompage solaire HMT 35M

Principaux parameétres systéme Type de systéme  Puits vers réservoir

Besoins du systéme pressicn de base  14.0 mCE Besoins d'eau  225.0 m¥jour

Pompe Modele / Fabricant PS2-4000 C-8J17-4 f Lorentz

JKM 305M-60-V / Jinkosolar
85x3P Puissance du champ 7320 We
Convertisseur MPPT-DC

2176 kWh/m?

2196 kWh/m? * 38 m? capt.
efficacité aux STC = 18.72%
16146 kivh

13635 kWh
N 0.0%
0.0%
N 0.0%
-0.1%
11750 kivh
M o.0%
-9.0%
10856 kWh
3230 kwh Efficacité de la pompe = 30.2%
E2nj|335 pression mey. = 14.4 mCE
0.0%
-2.7%

Manguant. 51 m* 82074 nv

Diagramme des pertes sur l'année entiéere

Irradiation globale horizontale

Global incident plan capteurs

Facteur d'lAM sur global

Irradiation effective sur capteurs
Conversion PV

Energie champ ncminale (selon effic. STC)
Perte due au niveau dirradiance

Perte due a la température champ

Perte pour qualité modules

Pertes mismatch, modules et strings
Pertes ohmiques de cablage
Energie champ, virtuelle au MPP

Perte Convertisseur en opération (efficacité)

Perte Convertisseur, sur-puissance

Perte Convertisseur, seuil de puissance

Perte Convertisseur, sur-tension

Perte Convertisseur, seuil de tension

Energie sous seuil de production pompe

Pertes électriques (convertisseur, seuils, surch.)

Energie sl sous le nhiveau d'aspiration
Energie inutilisee (réservair pleiny

Energie électrique utile a la pompe
Energie hydraulique
Eau pompée

Puits. surpression de soutirage
Pertes de charge friction

Besoins d'eau

P¥syst Jizansal bn GLOBA_ _EAD SA (Toge)



Section V. Cahier des Clauses techniques et plans 198

4, Rapport de dimensionnement technique d’une station de
pompage d’eau avec générateur solaire au Niger /| HMT 125m
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PV3SYST V6.86 GLOBAL LEAD SA (Togo) Page 177
Systéme de pompage PV: Paramétres de simulation de base
Projet : AHA Niger 2019 — Galmi — HMT 120M
Site géographique Galmi Pays Niger
Situation Latitude 1396° N Longitude 571" E
Temps déefini comme Temps legal  Fus. horaire TU+1 Altitude  Om
Albédo 020
Données méteéo: Galmi  Meteonarm 7.2, Sat=100% - Synth&tique
Variante de simulation : Nouvelle variante de simulation
Date de la simulation 28/12/18 & 07h38
Paramétres de simulation
Parameétres systéme de pompage Type de systeme Puits vers réservoir
Caractér. du puits Prof du niveau statique 20m Baisse de niveau spéc.  0.00 m / m*h
(Diametre 16 cm) Prof dela pcmpe 60m Prof. maxi de pompage 50m
Réservoir Volume 4000 m?® Diametre 130m
Alimentation par le haut Altitude d'injection 4.0m Hauteur (niveau plein) 3.0 m
Circuit hydrauligue Longueur de tuyaux 100m Tuyaux DN150  Dint = 155 mm
Nombre de coudes 20
Besoins d'eau Constant sur l'année:  800.00 m?/fjour
Pompe Modéle PSk2-15C-5J42-6
Fabricant Lorentz
Technologie de la pompe Centrifuge multi-étages Pompe immergée (puits)  Moteur Moteur AC triphasé
Convertisseur associé ou integré Type MPPT Plage de tension 500 - 850V
Conditions de fonctionnement pression min. pression hom. pression max.
10.0 300 500 mWater
Debit maximum correspondant 654.99 48.25 3254 mih
Puissance requise 8500 8500 8500 wW
Nombre de pompes en paralléle 2 pompes
Orientation plan capteurs Inclinaison 177 Azimut  O°
Caractéristiques du champ de capteurs
Module PV Si-mono Modéle JKM 305M-60-V
Base de données PVsyst originale Fabricant Jinkosolar
Nombre de modules PV En série 18 modules En paralléle 5 chalnes
Nombre total de modules PV Nbre modules 85 Puissance unitaire 305 Wt
Puissance globale du champ Nominale (STC) 28.98 kWc Aux cond. de fonct.  26.26 KWt (30°C)
Caractéristiques de fonct. du champ (50°C) Umpp 549V Impp 48 A
Surface totale Surface modules 155 v Surface cellule 135 m?
Appareil de contrdle Modele Apparell générique (optimisé selon ce systéeme)
Coenfiguration du systéme  Onduleur MPPT-AC
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Page 2/7

Projet :

Variante de simulation :

Systéme de pompage PV: Paramétres de simulation détaillés
AHA Niger 2019 — Galmi — HMT 120M

Nouvelle variante de simulation

Principaux paramétres systéme
Besoins du systéme

Pompes 2 unites
Champ PV

Type de systeme
pression de base
Modele / Fabricant
Modele / Fabricant
Nombre de modules

Configuration du systéme Strategie de régulation

Puits vers réservoir

240 mCE Besoins d'eau  800.0 m¥/jour
PSK2-15 C-8J42-6 / Lorentz

JKM 305M-80-V [/ Jinkosolar

198 xoP Puissance du champ 28975 W
Onduleur MPPT-AC

Contrdle de fonctionnement du systéme
Convertisseur de puissance Onduleur MPPT-AC

Conditicns de fonctionnement

Tension champ max.

Remarques et Caractéristiques techniques

Generic regulator for pumping systems.
For pumping systems with MPPT inverter.

at the beginning of the simulaticn.
Unlike exceptions, they are not modifiable by the user.

Facteurs de perte du champ PV
Fact de pertes thermigues

Perte ohmique de céblage
Perte de qualité medule

Perte de "mismatch" modules
Perte de "mismatch” strings
Effet d'incidence, paramétrisation ASHRAE

UG (const)
Rés. globale champ

IAM =

Tension MPP minimale
Tension MPP maximale

Courant d'entrée maximum

(Apparell generique, param. ajustes selon le systeme)

500 V puissance nominale 15000 W
850 Vv Puissance seull 150 W
850 V Efficacité maxi 98.0 %
240 A Efficacité EURO 26.0 %

The parameters are pre-setted according to the system (pumps and Array),

20.0 Wim?K Uy (vent) 0.0 VYWMAK / m/s
193 mOhm Frac. pertes 1.5 % aux STC
Frac. pertes -08 %
Frac. pertes 1.0 % au MPF
Frac. pertes 0.10 %
1-be{1fcosi-1) Param. bo 0.05
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Variante de simulation: Nouvelle variante de si

PVSYST V6.86 GLOBAL LEAD SA (Togo) Page 3/7
Systéme de pompage PV: Résultats principaux
Projet : AHA Niger 2019 — Galmi - HMT 120M

mulation

Principaux parametres systéme
Besoins du systéme

Pompes 2 unités
Champ PV

Type de systeme
pression de base
Modele / Fabricant
Modéle / Fabricant
Nombre de modules

Configuration du systeme Stratégie de régulation

Puits vers réservoir

24.0 mCE Besoins d'eau
PSk2-15 C-5J42-6 / Lorentz

JKM 305M-60-V / Jinkosolar

198 x5P Puissance du champ 28975 Wc
Onduleur MPPT-AC

800.0 m3jour

Principaux résultats de la simulation

Production du systeme Eau pompée
Besoins d'eau
Energie a la pompe
Energie PV inutilisée (réservoir plein)
Efficacité systéme

Global avec taxes
Annuités (Emprunt 0.01%, 25 ans)
Coiit de I'eau

Investissement
Colt annuel
Colt specifique

261567 m* Spécifique 3704 m3/kWp/bar
292000 m? Eau manquante 10.4%

42055 kWwh Spécifique  0.16 KWh/m?
11541 KWh Fraction inutilisée 20.8 %

758 % Efficacité de la pompe 425 %
16815000.00 XOF Spécifique 580 XOFMWp
673474.73 XOF/anCodt exploitation  560000.00 XOF/an
4.72 XOF/m® Colt de I'énergie  29.3 XOF/kWh

Productions normalisées (par KWp installé): Puissance nominale 28.98 kWc

1 L T T T T T T T T T T
1.37 KWK
0.88 KARKABAT
0,15 KWHIWRAT
3.8 KAh/IWDr

Lu - Energie inutilisée (réservair plein

Le : Perte de collection (champ PY)

Ls : Perte systeme (convertisseur, seuil)
Energie effective & la pompe

=)

[RWhcWpTT]

nemmalisee

Energie

Nouvelle varian

Indice de performance (PR)

T I U L T U U
- PR Indice de performance (Yf/Yr): 0622

Indice de performance (PR}

te de simulation

Bilans et résultats principaux

GlobEff EArrMPP E_PmpOp ETkFull H_Pump | WPumped | W_Used W_Miss
kWh/m?2 kih kih kiwh mCE m3 m3 m3
Janvier 2008 5006 622 1229 2499 22423 22435 2365
Février 1837 4506 3283 1080 2498 20406 20400 200
Mars 214.2 5134 3653 1276 2497 22647 22646 214
Avril 1838 4403 HAD 830 2478 21270 21304 %%
Mai 1807 4364 353 685 2474 22,62 22239 2561
Juin 1678 4137 417 571 2472 21569 21566 2934
Juillet 1675 4187 62 560 2471 22003 21997 203
Aolit 1693 4238 3365 630 2473 21256 21258 3542
Septembre 1876 4613 A9 964 2485 21693 21718 2282
Octobre 069 4979 3631 1171 2492 22330 22330 2470
Novembre 068 5021 3533 1205 2497 21610 21604 23%6
Décembre 1985 4931 610 1170 2490 22008 22086 2714
Année 2267.7 59518 42055 11541 2483 261367 261583 30417
Légendes:  GlcbEff Global "effectif", corr. pour 1AM et ombrages H_Pump Pression totale moyenne a la pompe
EArTMPP Energie charmp, virtuelle au MPP WPumped Eau pompée
E_PmpCp Energie de fonctionnement pormpe W_Used Eau consommée
ETkFull Energie inutilisée (réservoir plein) W_Miss Eau manguante
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Variante de simulation :

PVSYST V6.86 GLOBAL LEAD SA (Togo) Page 47
Systéme de pompage PV: Diagramme des pertes
Projet : AHA Niger 2019 — Galmi — HMT 120M

Nouvelle variante de simulation

Principaux paramétres systéme
Besoins du systéme

Pompes 2 unites
Champ PV

Configuration du systéme

Type de systeme  Puits vers réservoir
pression de base  24.0 mCE
Modéle / Fabricant PSk2-15 C-§J42-6 / Lorentz
Modele / Fabricant  JKM 305M-80-V / Jinkosolar
Nombre de modules 198 xoP
Strategie de régulation Onduleur MPPT-AC

Besoins d'eau  800.0 m¥/jour

Puissance du champ 28975 W

2240 kwh/m?

2268 kWwh/m? * 155 m? capt.
efficacité aux STC = 18.72%

66.0 Mwh

55.5 MWh
53.6 MWh
42 1 MWh
17.9 MWh Efficacite de la pompe =42 5%
261567 pression moy. = 24 8 mCE
me

0.0%
-3.4%

=
)
S

luant: 30417 m*

+4.1%

-2.8%

Diagramme des pertes sur l'anné@e entiére

Irradiation globale horizentale
Global incident plan capteurs

Facteur d'lAM sur global

Irradiation effective sur capteurs
Conversion PV

Energie champ nominale (selon effic. STC)
Perte due au niveau dirradiance

Perte due a la température champ

Perte pour qualité medules

Pertes mismatch, modules et strings
Pertes chmiques de cablage
Energie champ, virtuelle au MPP

Perte Convertisseur en opération (efficacité)

Perte Converlisseur. seuil de puissance

Perte Convertisseur, sur-tension

Pere Convertisseur. seuil de tension

Energie sous seuil de production pompe

Pertes électriques (convertisseur, seuils, surch.)

Energie si sous le niveau d'aspiration
Energie inutilisée ireservair plein)
Energie électrique utile a la pompe
Energie hydraulique

Eau pompée

Puits: surpression de soutirage
Pertes de charge friction

Bescins d'eau
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5. Rapport de dimensionnement technique d’une station de
pompage d’eau avec générateur solaire au Niger/ HMT 250m
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PVSYST V6.86 GLCBAL LEAD SA (Togo) Page 177

Systéme de pompage PV: Paramétres de simulation de base

Projet : AHA Niger 2019 — Agogh— HVT250M
Site géographique Agogh Pays Niger
Situation Latitude 17 00° N Longitude 7.00° E
Temps déefini comme Temps legal  Fus. horaire TU+1 Altitude  Om
Albédo 020
Données méteéo: Agogh Meateonorm 7.2, Sat=100% - Syntheatique

Variante de simulation: Agogh Pompage solaire HMT 250M
Date de la simulation  28/12/19 & 03h48

Paramétres de simulation

Parameétres systéme de pompage Type de systeme Puits vers réservoir

Caractér. du puits Prof du niveau statique 60 m Baisse de niveau spéc.  0.00 m / m*h
(Diametre 16 cm) Prof dela pompe 80m Prof. maxide pompage 75m

Réservoir Volume 600.0 m? Diametre 160m
Alimentation par le haut Altitude d'injection 4.0m Hauteur (niveau plein) 3.0 m

Circuit hydrauligue Longueur de tuyaux 100m Tuyaux PYC  Dint=130mm

Nombre de coudes 10
Besoins d'eau Constant sur l'année:  600.00 m?/fjour
Pompe Modéle PSk2-40 C-5J95-7
Fabricant Lorentz

Technologie de la pompe Centrifuge multi-étages Pompe immergée (puits)  Moteur Moteur AC triphasé

Convertisseur associé ou infegré Type MPPT Plage de tension 500 - 850V

Conditions de fonctionnement pression min. pression hom. pression max.

50.0 80.0 110.0 mWater

Debit maximum correspondant 114.32 93.35 T3 m?
Puissance requise 34000 34000 34000 W

Orientation plan capteurs Inclinaison 17" Azimut 07

Caractéristiques du champ de capteurs

Module PV Si-meno Modele JKM 305M-60-vV

Base de dennées PVsyst originale Fabricant  Jinkosolar
Nombre de modules PV En série 18 modules En parallele 7 chalnes
Nombre total de modules PV Nbre modules 133 Puissance unitaire 305 We
Puissance globale du champ Nominale (STC) 40.6 kWc Aux cond. de fonct.  36.8 ke (50°C)
Caracteristiques de fonct. du champ (50°C) Umpp 549V Impp 67 A
Surface totale Surface modules 218 ¢ Surface cellule 189 m?
Appareil de contréle Modéle PSk2-40

Fabricant Lorentz
Cenfiguration du systéme  Onduleur MPPT-AC
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Projet :

Variante de simulation :

Systéme de pompage PV: Paramétres de simulation détaillés

AHA Niger 2019 — Agogh— HVIT250M
Agogh Pompage solaire HMT 260M

Principaux paramétres systéme
Besoins du systéme

Pompe

Champ PV

Type de systeme
pression de base
Modele / Fabricant
Modele / Fabricant
Nombre de modules

Configuration du systéme Strategie de régulation

Puits vers réservoir

64.0 mCE Besoins d'eau  600.0 m¥/jour
PSK2-40 C-8J95-7 / Lorentz

JKM 305M-80-V [/ Jinkosolar

198 xr7P Puissance du champ 40565 Wc
Onduleur MPPT-AC

Contrdle de fonctionnement du systéme
Convertisseur de puissance Onduleur MPPT-AC

Tension MPP minimale
Tension MPP maximale
Tension champ max.
Courant d'entrée maximum

Conditicns de fonctionnement

Remarques et Caractéristiques techniques

"Controlling of the pump system, LED state indicatcrs.
Suited for 6-8 "'Standard 12v"™ PV modules in series
Enclosure. IP54 (sealed, weatherprocf)

Solar operation:  MPPT

Battery operation: Low voltage disconnect/reconnect
Speed control: Max pump spe"

Facteurs de perte du champ PV

Fact. de pertes thermiques Ue (censt)

Perte ohmique de céblage Rés. globale champ
Perte de gualité module

Perte de "mismatch” modules

Perte de "mismatch” strings

Effet d'incidence, paramétrisation ASHRAE 1AM =

500 V puissance nominale 37000 W
650 V Puissance seull 185 W
850 V Efficacité maxi 98.0 %
00 A Efficacité EURO 96.0 %
Dimensions: Largeur 320 mm
Hauteur 500 mm
Profondeur 290 mm
Poids 18.00 kg
20.0 Wim2K Uv (vent) 0.0 WmPK / m/s
138 mOhm Frac. pertes 1.5 % aux STC
Frac. pertes 0.8 %
Frac. pertes 1.0 % au MPP
Frac. pertes 0.10 %
1-bo(1fcosi-1) Param. bo 005
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PVSYST vV6.86 GLOBAL LEAD SA (Togo) Page 3/7
Systéme de pompage PV: Résultats principaux
Projet : AHA Niger 2019 — Agogh— HMT250M
Variante de simulation : Agogh Pompage solaire HMIT 250M
Principaux parametres systéme Type de systeme Puits vers réservoir
Besoins du systéme pression de base 64.0 mCE Besoins d'eau  600.0 m3jour
Pompe Modele / Fabricant PSk2-40 C-SJ95-7 / Lorentz
Champ PV Modeéle / Fabricant  JKM 305M-60-V / Jinkosolar
Nombre de modules 198 x7 P Puissance du champ 40565 Wc
Configuration du systeme Stratégie de régulation Onduleur MPPT-AC

Principaux résultats de la simulation

= Le : Perte de collection (champ PY) 1.07 Kbk Wi r
y2ia (convertisseur, seuil) 034 KAh/AKARAR

nommaiise (KA

Indice de performance (PR}

Enegie

Agogh Pompage solaire HMT 250M

Bilans et résultats principaux

Production du systeme Eau pompée 218968 m*® Spécifique 841 m*kWp/bar
Besoins d'eau 219000 m?® Eau manquante 0.0%
Energie a la pompe 65307 kWh Spécifique  0.30 KWwh/m?
Energie PV inutilisée (réservoir plein) 6085 kwh Fraction inutilisée 7.9 %
Efficacité systéme 853 % Efficacité de la pompe 60.0 %
Investissement Clobal avec taxes 22942500.00 XOF Spécifique 566 XOFMWp
Cout annuel Annuités (Emprunt 0.01%, 25 ans) 918893.49 XOF/arColt exploitation  780000.00 XOF/an
Colt specifique Coiit de I'eau 7.76 XOF/m*® Cout de I'énergie  26.0 XOF/kWh
Productions nomalisées (par kWp installé): Puissance nominale 40.6 kiWc Indice de performance (PR)
8 1.0
o ; Lu 'Ervergua'mul\hszle (réselwnlr p\E'm) ' 051 ;vvhfkvv'fp@r ' ' . - PR Imm:e Iue pErfn'rman:E (vrYr): 0696 ' ' ' '

GlobEff EArrMPP E_PmpOp ETkFull H_Pump | WPumped | W_Used W_Miss
kWh/m?2 kih kih kiwh mCE m3 m3 m3
Janvier 1909 6705 Ests) 713 6354 18725 13600 0.0
Février 813 6245 5103 806 6556 16800 16800 0.0
Mars 019 6840 3622 804 6547 18323 18600 0.0
Avril 1905 6357 5330 508 6545 18077 18000 00
Mai 190.2 6332 5424 341 6537 18600 18600 0.0
Juin 1739 5886 5244 93 65.25 18000 18000 0.0
Juillet 1806 6151 484 185 6524 18495 18600 00
Aolit 176.3 6030 5514 73 6522 18302 18443 1568
Septembre 180.2 6084 5320 305 6537 18046 18000 00
Octobre 1929 6498 5531 534 6544 18595 18600 00
Novembre 003 6320 5518 1003 6335 18005 18000 0.0
Décembre 189.2 6611 5568 714 6554 18600 18600 0.0
Année 2248.4 76578 63307 6085 6541 218968 218843 156.8
Légendes:  GlcbEff Global "effectif", corr. pour 1AM et ombrages H_Pump Pression totale moyenne a la pompe
EArTMPP Energie charmp, virtuelle au MPP WPumped Eau pompée
E_PmpCp Energie de fonctionnement pormpe W_Used Eau consommée
ETkFull Energie inutilisée (réservoir plein) W_Miss Eau manguante
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Modele / Fabricant
Modele / Fabricant
Nombre de maodules
Stratégie de regulation

Pompe
Champ PV

Configuration du systéme

PV3Y3T V6.86 GLOBAL LEAD SA (Togo) Page 4/7
Systéme de pompage PV Diagramme des pertes

Projet : AHA Niger 2019 — Agogh— HMT250M

Variante de simulation : Agogh Pompage solaire HMT 250M

Principaux parameétres systéme Type de systéme  Puits vers réservoir

Besoins du systeme pression de base 64.0 mCE Besoins d'eau  600.0 m3¥jour

P8Sk2-40 C-SJ85-7 / Lorentz

JKM 305M-60-V / Jinkosolar

198 x7P Puissance du champ 40565 We
Onduleur MPPT-AC

2197 kWh/m?

2248 kWh/m?* * 218 m” capt.
efficacité aux STC = 18.72%

91.6 MiWh

76.6 Mwh

71.4 MWh

65.3 MWh
39.2 MWh
218968 m?

pression moy. =65.4 mCE

Ny 0.0%

hnquant: 157 m? 2 m°

Diagramme des pertes sur l'année entiére

Irradiation globale heorizentale
+5.2% Global incident plan capteurs

-2.8% Facteur d'JAM sur global
Irradiation effective sur capteurs
Corversion PY

Energie champ nominale (selon effic. STC)
Perte due au niveau d'irradiance

Perte due & |a température champ

Perte pour qualité modules

Pertes mismatch, modules st strings
Pertes ohmigues de cablage
Energie champ, virtuelle au MPP

Perte Convertisseur en opération (efficacité)
Perte Convertisseur, seuil de puissance
FPerte Convertisseur, sur-tension

Perte Convertisseur, seuil de tension
Energie sous seuil de production pompe

Pertes électriques (convertisseur, seuils, surch.)

Energie si sous le niveau d'aspiraticn
Energie inutilisée (reservair plein)

Energie électrique utile & la pompe
Efficacite de la pompe = 60.0%Energie hydraulique
Eau pompée

Puits: surpressioh de soutirage
-2.2% Pertes de charge friction

Besoins d'eau
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< Dimensionnement technique et quantitatif du réseau d’irrigation

Les données de base pour le dimensionnement des ouvrages sont celles issues des études
hydrologiques, hydraulique et hydrogéologique.

Le logiciel EPANET qui est un logiciel de simulation du comportement des systémes de
distribution d’eau d’un point de vue hydraulique a aidé au dimensionnement des conduites.
Les ouvrages de captage sur les sites sont toutes configurés pour I’exhaure des eaux
souterraines alluviales ou celles des nappes profondes.

Les ouvrages sont des forages profonds ou semi-profonds et des forages maraichers.
Définition des caractéristiques techniques du quartier hydraulique de référence

La conception des aménagements a été réalisée sur la base des termes de référence du projet
et des résultats des différentes études techniques effectuées sur les sites agricoles a
aménager.

L’unité parcellaire de référence retenue pour le réseau d’irrigation sur tous les sites du projet
est I’hectare et le débit d’équipement considéré est basé sur la culture de 'oignon qui est
compris dans la liste des spéculations proposées pour la mise en valeur de chaque site.

Un quartier hydraulique = 5 ha et chaque hectare est subdivisé en 8 parcelles de superficie
unitaire brute de 0,125 ha soit 40 parcelles pour 1 quartier.

Aménagement technique d’un quartier hydraulique

Pour 5 hectares, 'aménagement type comprend les ouvrages ci-apres :

- un ouvrage de captage qui alimente le quartier hydraulique de 5 Ha soit 40 parcelles
de 0,125 ha. L’ouvrage de captage de |’eau est composé de 2 a 5 forages équipés tous
de pompes immergées suivant le débit de la nappe captée :

- un générateur solaire de puissance pour chaque forage variable selon les besoins en
énergie du systéme de pompage;

- une conduite de refoulement entre le forage et le bassin de distribution généralement
de diametre 90 mm;

- un bassin de répartition en téte du quartier hydraulique magonné en béton composé
d’un nombre variable de 10 a 15 m3 chacun suivant les caractéristiques hydrauliques
de chaque périmetre et le systeme d’irrigation en place.

- un réseau de distribution a la parcelle de type californien en béton ou goutte a goutte
suivant les cas.

Une conduite d’adduction, enterrée, en PVC rigide relie la pompe au bloc du quartier
hydraulique. Le réseau de conduites de distribution a la parcelle, de méme type et dimension,
est enterré le long des limites des parcelles. Les bornes de prise sortent en surface, chacune
desservant une parcelle. Elles sont équipées d’une vanne de sectionnement (robinet-vanne)
capable de distribuer tout ou partie du débit aux bassins répartiteurs.

Modélisation type du quartier hydraulique
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Profil d'un réseau de distribution d’eau sur un périmetre irrigué type goutte a goutte

Dimensionnement d’une main d’eau équilibrée et économe en eau

Les sections de la tuyauterie de la main d’eau et le débit sont des parametres techniques tres
importants pour la gestion des ressources en eau des périmetres irriguées. Souvent en
fonction des difficultés liées a linexpérience de lirrigant, aux échelles de mesures, a la
maitrise du terrain (topographie, préparation du sol), on est en présence de mains d’eau trop
faibles ou trop fortes.

’

Vue d'un exploitant agricole gérant la main d'eau en tuyau flexible
Main d’eau trop forte
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Lorsqu’elle est trop forte (> 30L/s), une grande partie de l'eau d’irrigation traverse
rapidement la parcelle sans avoir vraiment le temps de s’infiltrer dans le sol et a tendance a
se retrouver en queue de la parcelle le plus rapidement possible. En conséquence :
- la zone exploitée par les racines n’est pas bien mouillée, lirrigation se fait
superficiellement n’atteignant pas la zone idéale, on est obligé d’arroser plus souvent
- il est difficile pour lirrigant de gérer la main d’eau, l'eau laisse le jardin créant de
I’érosion et se gaspille.

Les dispositions seront prises par 'Entrepreneur pour que l'irrigation de ’laménagement
soit faite pour une utilisation maximale de I’eau par les plantes dans les champs. Il ne
devrait pas avoir d’exces d’eau qui coule.
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< Plan type / coupe de forage des périmétres irrigués
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Annexe 1: MODEL D'IDENTIFICATION ET DE DECLARATION DES POINTS
D’EAU PAR L’ENTREPRENEUR

Identité du déclarant
o Nom et prénoms: [Nom et prénoms du déclarant]
o Adresse : [Adresse complete du déclarant]
Identité du maitre d'ouvrage
« Dénomination sociale : [Dénomination sociale de l'entreprise]
o Adresse : [Adresse compléte du maitre d'ouvrage]
« Sieége social : [Siége social si différent de ['adresse]
Localisation du forage
e Commune:[Nom de lacommune]
o Lieu-dit: [Lieu-dit précis]
« Coordonnées géographiques:
o Latitude: [Latitude en degrés, minutes et secondes]
o Longitude: [Longitude en degrés, minutes et secondes]
Caractéristiques du forage
e Nature de l'ouvrage : [Forage, BCER...]
o Objet du forage : [Préciser ['utilisation de l'eau : alimentation domestique, agricole,
industrielle, etc.]
o Date de début des travaux : [Date]
+« Date de fin des travaux : [Date]
o Profondeur finale : [Profondeur en métres]
o Diamétre du forage : [Diamétre en millimétres]
o Nature du terrain rencontré : [Description des différentes couches géologiques
rencontrées]
« Matériel de pompage : [Type de pompe utilisé]
o Débit: [Débit en m3/h]
Piéces jointes
« Plan de situation : Un plan précis indiquant ['emplacement du forage par rapport aux
batiments et aux limites de propriété.
o Coupe geéologique : Une représentation graphique des différentes couches
géologiques traversées par le forage.
o Rapport d'analyse de l’eau : Les résultats des analyses physico-chimiques et
bactériologiques de |'eau.
e Autorisations administratives : Toutes les autorisations obtenues
o Facture de l'entreprise de forage : Pour justifier la réalisation des travaux.
Déclarations
Je soussigné(e), [Nom et prénoms du déclarant], déclare que les informations fournies ci-
dessus sont exactes et completes.
[Signature du déclarant] [Date]
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A. Généralités

1. Définitions

1.1 Ausensdu présent document:

“Marché” désigne le contrat écrit conclu entre [lAutorité
contractante et ’Entrepreneur précisant I’ensemble des droits et
obligations souscrits par les parties au titre de la réalisation des
travaux. Il comprend les documents et piéces contractuelles
énumérés a l’Article 5.2 du CCAG.

« Documents contractuels » désigne les documents visés dans le
Formulaire de marché y compris les avenants éventuels auxdits
documents.

« Délégataire » désigne la personne morale de droit privé ou de
droit public signataire d’'une convention de délégation de service
public et a laquelle autorité délégante confie, conformément aux
dispositions de la réglementation nationale, I'exploitation d’un
service public avec ou sans prestations complémentaires.

“Montant du Marché” désigne la somme des prix de base définis au
paragraphe 11.1.1 du CCAG.

“I’Autorité contractante ” désigne ’Emprunteur ou le Bénéficiaire
des fonds (sous forme de prét) renvoyant a la personne morale de
droit public ou de droit privé désignée comme autorité
contractante au terme de la réglementation nationale des
marchés publics, signataire d’un marché public, tel que défini
dans le présent article.

“Maitre d’Ouvrage délégué” désigne la personne morale de droit
public ou de droit privé qui est le délégataire du maitre d’ouvrage
dans ’exécution de ses missions.

“Maitre d’CEuvre” désigne la personne physique ou morale qui,
pour sa compétence technique, est chargée par [Autorité
contractanteou le Maitre d’Ouvrage délégué de missions de
conception, de direction et de controle de I’exécution, d’assistance
a la réception des travaux et a leur reglement ; si le Maitre d’Cuvre
est une personne morale, il désigne également la personne
physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour
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2. Interprétation

signer les ordres de service.

“L’Entrepreneur” ou «L’Entreprise » ou le «Titulaire» désigne la
personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec
PEmprunteur ou le Service utilisateur des Fonds, conformément a la
réglementation applicable, a été approuvé.

« Groupement d’Entreprises » désigne une structure réunissant plusieurs
entreprises qui se regroupent conjointement ou soudainement, pour
soumissionner a un marché public.

“Site” désigne I’ensemble des terrains sur lesquels seront réalisés les
travaux et les ouvrages ainsi que ’ensemble des terrains nécessaires aux
installations de chantier et comprenant les voies d’acces spéciales ainsi
que tous autres lieux spécifiquement désignés dans le Marché.

“Ordre de service” signifie toute instruction écrite donnée par le Maitre
d’Cuvre, le Maitre d’ouvrage délégué, LIAutorité contractantea
’Entrepreneur concernant ’exécution du Marché.

“Sous-traitant” désigne la ou les personnes morales chargées par
UEntrepreneur titulaire de réaliser une partie des travaux.

2.1 Interprétation

Les titres et sous-titres du présent Cahier sont exclusivement
destinés a en faciliter 'usage mais ne possedent aucune valeur
contractuelle.

Les mots désignant des personnes ou les parties peuvent englober
également des sociétés, entreprises et toute organisation ou
groupement ayant une personnalité juridique.

Les mots comportant le singulier seulement doivent également
s’entendre au pluriel et réciproquement selon le contexte.

2.2 Intégralité des conventions

Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur
lesquelles se sont accordés I’Autorité contractante et le Titulaire
relativement a son objet, et il remplace toutes communications, et
accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties
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23

24

a)

b)

2.5

3. Sanction des 3.1
fraudes,
corruptions et
autres  fautes
commises par
les candidats
ou titulaires de
marchés
publics

relativement a son objet avant la date du Marché.

Avenants

Les avenants ne pourront entrer en vigueur que s’ils se réferent
expressément au marché et sont signés par un représentant
diiment autorisé de chacune des parties au marché.

Absence de renonciation

Sous réserve des dispositions de la clause 2.4(b) du CCAG ci-

dessous, aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de 'une
des parties pour faire appliquer I'un quelconque des termes et
conditions du Marché ou le fait que 'une des parties accorde un
délai supplémentaire a l'autre, ne saurait préjuger des droits
dévolus a cette partie par le Marché, ni de les affecter ou de les
restreindre ; de méme, la renonciation de l'une des parties a
demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait
valoir renonciation a toute demande de réparation pour infraction
ultérieure ou persistante du Marché.

Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d’une partie en
vertu du Marché devra étre effectuée par écrit, étre datée et
signée par un représentant autorisé de la partie accordant cette
renonciation, et préciser le droit faisant l'objet de cette
renonciation et la portée de cette renonciation.

Divisibilité

Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite
ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou
inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractére
exécutoire des autres clauses et conditions du Marché.

La Banque et [’Autorité Contractante exigent que les candidats,
soumissionnaires et les titulaires de ses marchés publics,
respectent les régles d’éthique professionnelle les plus strictes
durant la passation et ’exécution de ces marchés, conformément a
la législation en vigueur dans les différents secteurs d’activités. Des
sanctions peuvent étre prononcées par |'Autorité de Régulation des
Marchés Publics du pays de ’Autorité contractante a l'égard des
candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés en cas de
constatation de violations des régles de passation des marchés
publics commises par les intéressés. Est passible de telles
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sanctions le candidat, soumissionnaire ou titulaire qui :

a) a octroyé ou promis d'octroyer a toute personne intervenant a
quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du
marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou
par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché;

b) a procédé a des pratiques de collusion entre soumissionnaires
afin d’établir les prix des offres a des niveaux artificiels et non
concurrentiels et de priver l'autorité contractante des avantages
d’une concurrence libre et ouverte ;

c) ainflué sur le mode de passation du marché ou sur la définition
des prestations de facon a bénéficier d'un avantage indu ;

d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des
déclarations fausses, mensongeres ou confidentielles
susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de
passation;

e) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux
prestations effectivement fournies ;

f)  a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre
pratique visant sur le plan technique a influer sur le contenu du
dossier d’appel d’offres ;

g) a participé pendant Uexécution du marché a des actes et
pratiques frauduleuses préjudiciables aux intéréts de I’Autorité
contractante, contraires a la réglementation applicable en
matiére de marché public et susceptibles d’affecter la qualité
des prestations ou leur prix, ainsi que les garanties dont
bénéficie ’Autorité contractante ;

h)  aeurecours a la surfacturation et/ou a la fausse facturation ;

i) a été reconnu coupable d’un manquement a ses obligations
contractuelles lors de l’exécution de contrats antérieurs a la
suite d’une décision d’une juridiction nationale devenue
définitive.

3.2 Les violations commises sont constatées par |'Autorité de
Régulation des Marchés Publics qui diligente toutes enquétes
nécessaires et saisit toutes autorités compétentes. Sans
préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du
préjudice subi par ['Autorité contractante, ou les tiers, les
sanctions suivantes peuvent étre prononcées, et, selon le cas, de
facon cumulative :

a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant
dans le cadre des procédures de passation de marchés
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auxquelles il a participé, dans ’hypothese ou elle n’a pas
été prévue par le cahier des charges;;

b) exclusion du droit a concourir pour 'obtention de marchés
publics, délégations de service public et contrats de
partenariat pour une durée déterminée en fonction de la
gravité de la faute commise. La décision d'exclusion de la
commande publique ne peut dépasser cing (5) ans. En cas
de récidive, une décision d'exclusion définitive peut étre
prononcée par ['Autorité de Régulation des Marchés
Publics;

c) leretrait de 'agrément ou du certificat de qualification ;

d) une amende dont le minimum ne saurait étre inférieur au
montant du marché et dont le maximum ne saurait étre
supérieur au double du marché.

3.3 Ces sanctions peuvent étre étendues a toute entreprise qui possede
la majorité du capital de I’entreprise contrevenante, ou dont
’entreprise contrevenante possede la majorité du capital, en cas de
collusion établie par la Commission Disciplinaire ['Autorité de
Régulation des Marchés Publics.

3.4 Lorsque les violations commises sont établies apres l'attribution
d'un marché, la sanction prononcée peut étre assortie de la résiliation
du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux
risques et périls du contrevenant sanctionné.

Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux a
compétence administrative a l'encontre de la décision |'Autorité de
Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'est pas suspensif. Tout
contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses
collusoires, coercitives ou obstructives ou d’actes de corruption, ou a
’occasion de ’exécution duquel de tels pratiques ou actes ont été
perpétrés est nul. Le contrevenant dispose d'un recours devant les
tribunaux a compétence administrative a l'encontre de la décision de
['Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'est pas
suspensif.

3.5. En outre, la Banque:

a) rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le
soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le marché, ou
tout membre de son personnel, de ses représentants ou de ses
fournisseurs, entrepreneurs, ou sous-traitants (et/ou de leurs



VI. Cahier des Clauses administratives générales 230

employés), est coupable, directement ou indirectement, de corruption
ou s’est livré a des manceuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou
obstructives en vue de l’obtention de ce marché;

b) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la
fraction du prét allouée a un marché si elle détermine, a un moment
quelconque, que les représentants de IEmprunteur ou d’un
bénéficiaire des produits du prét s’est livré a la corruption, a des
manceuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives
pendant la procédure de passation ou l’exécution du marché en
question sans que I’Emprunteur ait pris, en temps voulu et a la
satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier a
cette situation, y compris en manquant a son devoir d’information de la
Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques;

sanctionnera a tout moment une entreprise ou un individu, en
application des procédures de sanctions de la Banque, y compris en
déclarant publiqguement cette entreprise ou cet individu exclu
indéfiniment ou pour une période déterminée:

i) de toute attribution de marché financé par la Banque, et

ii) de la possibilité d’étre retenu comme sous-traitant, consultant,
fournisseur, ou prestataire de service au profit d’une entreprise
par ailleurs susceptible de se voir attribuer un contrat financé par
la Banque;

3.6. les termes ci-apres sont définis comme suit :

a) «Corruption » signifie :

le fait d’offrir, de donner, de solliciter ou d’accepter, directement ou
indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indiment
l’action d’une autre personne ou entité.

b) «Manceuvres frauduleuses » signifie :

le fait d’agir ou de s’abstenir d’agir, de dénaturer des faits délibérément
ou par imprudence intentionnelle, de tenter d’induire en erreur une
personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de
toute autre nature, ou se dérober a une obligation.

C) « manceuvres coercitives » signifie le fait de nuire ou de porter
préjudice, ou de menacer de nuire ou de porter préjudice, directement
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4.

ou indirectement, a une personne ou a ses biens en vue d’en influer

indment les actions.

d) « manceuvres obstructives » signifie le fait de détruire, de falsifier,
d’altérer ou de dissimuler délibérément les preuves sur lesquelles se
fonde une enquéte de la Banque en matiere de corruption ou de
manceuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou de faire de
fausses déclarations a ses enquéteurs destinées a entraver son
enquéte; ou bien de menacer, de harceler ou d’intimider quelgu’un aux
fins de l'empécher de faire part d’informations relatives a cette
enquéte, ou bien de poursuivre 'enquéte; ou d’entraver délibérément
’exercice par la Banque de son droit d’examen.

Intervenants au 4.1

Marché

4.2

4.3

Désignation des Intervenants

4.1.1 Le CCAP désigne le nom et le pays l'Autorité contractante et le
cas échéant, le Maitre d’Ouvrage délégué, et le Maitre
d’ceuvre.

4.1.2La soumission de UEntrepreneur comprend toutes
indications nécessaires ou utiles a lidentification de
Entrepreneur et de son ou ses représentants légaux.

Groupement d’Entreprises

42.1Au sens du présent document, des Entreprises sont
considérés comme groupés si elles ont souscrit un Acte
d’engagement unique.

4.2.2 Le groupement peut étre conjoint ou solidaire. Toutefois,
sauf disposition contraire figurant au CCAP, tous les
membres du groupement seront solidairement tenus envers
I’Autorité contractante de respecter les clauses du Marché, et
ils devront désigner dans |’Acte d’engagement, comme
mandataire commun, lun d’entre eux pour représenter
’ensemble des Entreprises, vis-a-vis de I'Autorité contractante,
et du Maitre d’ceuvre, pour l’exécution du Marché. La
composition ou la constitution du groupement ne pourra étre
modifiée sans |accord préalable écrit de [’Autorité
contractante

Cession, délégation, sous-traitance
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43.1 Sauf accord préalable de [Autorité contractante,
Entrepreneur ne peut en aucun cas céder ou déléguer
tout ou partie du Marché, a ’exception d’une cession ou
délégation aux assureurs de ’Entrepreneur (dans le cas
ou les assureurs ont dégagé I’Entrepreneur de toute
perte en responsabilité) de son droit a obtenir réparation
de la part d'une partie responsable. De plus,
UEntrepreneur peut céder ou déléguer au profit de ses
banquiers tout ou partie des sommes dues ou a devoir au
titre du Marché.

4.3.2 L’Entrepreneur ne peut sous-traiter lintégralité de son
Marché. Il peut, toutefois, sous-traiter l'exécution de
certaines parties de son Marché a concurrence de trente (30)
pour cent de son montant au plus, a condition d’avoir obtenu
’accord préalable de I'Autorité contractante. Dans tous les cas,
UEntrepreneur reste pleinement responsable des actes,
défaillances et négligences des sous-traitants, de leurs
représentants, employés ou ouvriers aussi pleinement que
s’il s’agissait de ses propres actes, défaillances ou
négligences ou de ceux de ses propres représentants,
employés ou ouvriers. La sous-traitance ne peut en aucun cas
conduire a une modification substantielle de la qualification
du titulaire apres attribution du Marché.

4.3.3 Le sous-traitant agréé peut obtenir directement de 'Autorité
contractante si celui-ci et les autorités dont "approbation est
nécessaire a l’entrée en vigueur du Marché en sont d’accord
ou si la réglementation applicable 'impose, le reglement des
travaux, fournitures ou services dont il a assuré ’exécution et
qui n’ont pas déja donné lieu a paiement au profit du titulaire
du Marché. Dans ce cas, ’'Entrepreneur remet a lAutorité
contractante, avant tout commencement d’exécution du
contrat de sous-traitance, une déclaration mentionnant:

a) la nature des prestations dont la sous-traitance
est prévue,

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et
I’adresse du sous-traitant proposé,

c) les conditions de paiements prévues par le projet
de contrat de sous-traitance et le montant
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prévisionnel de chaque sous-traité, notamment la
date d’établissement des prix et, le cas échéant,
les modalités de variation de prix, le régime des
avances, des acomptes, des réfactions, des
pénalités.

L’autorité contractante doit revétir de son visa toutes les
pieces justificatives servant de base au paiement direct. Il
dispose d’un délai d’un (1) mois pour signifier son
acceptation ou son refus motivé. Passé ce délai, 'Autorité
contractante est réputée avoir accepté celles des pieces
justificatives qu’il n’a pas expressément refusées.

Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire
est tenu, lors de la demande d’acceptation, d’établir que la
cession ou le nantissement de créances résultant du Marché
ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

4.3.4Dés que lacceptation et |'agrément ont été obtenus,
UEntrepreneur fait connaitre a 'Autorité contractante le nom de
la personne physique qualifiée pour représenter le
sous-traitant et le domicile élu par ce dernier a proximité des
travaux.

4.3.5 Le recours a la sous-traitance sans acceptation préalable du
sous-traitant par 'Autorité contractante expose I’Entrepreneur
a l'application des mesures prévues a [’Article 49 du CCAG.

4.4 Représentant de ’Entrepreneur

4.5

Des l'entrée en vigueur du Marché, I'Entrepreneur désigne une
personne physique qui le représente vis-a-vis de [IAutorité
contractanteou du Maitre d’ouvrage délégué pour tout ce qui
concerne l’exécution du Marché ; cette personne, chargée de la
conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour
prendre sans délai les décisions nécessaires. A défaut d’une telle
désignation, ’Entrepreneur, ou son représentant légal, est réputé
personnellement charger de la conduite des travaux.

Domicile de ’Entrepreneur

4.5.1 L’Entrepreneur est tenu d’élire domicile a proximité des
travaux et de faire connaitre l'adresse de ce domicile a
I'Autorité contractante. Faute par lui d’avoir satisfait a cette
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obligation dans un délai de quinze (15) jours a dater de la
notification du Marché, toutes les notifications qui se
rapportent au Marché seront valables lorsqu’elles ont été
faites a ’adresse du site principal des travaux.

4.5.2 Apres la réception provisoire des travaux, ’Entrepreneur est
relevé de 'obligation indiquée a l’alinéa qui précede ; toute
notification lui est alors valablement faite au domicile ou au
siége social mentionné dans [’Acte d’engagement.

4.6 Modification de I'entreprise

L’Entrepreneur est tenu de notifier immédiatement a I'Autorité
contractante les modifications a son entreprise survenant au cours
de ’exécution du Marché, qui se rapportent :

a) aux personnes ayant le pouvoir d’engager ’entreprise ;
b) alaformede 'entreprise;

c) alaraisonsociale de ’entreprise ou a sa dénomination ;
d) aladresse dusiege de ’entreprise;

e) aucapital social de ’entreprise ;

et, généralement, toutes les modifications importantes relatives au
fonctionnement de ’entreprise.
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5. Documents
contractuels

5.1

52

Langue

Le Marché et toute la correspondance et la documentation
relatives au Marché échangées par le Titulaire et Autorité
contractante, seront rédigés en francais. Tout document établi
dans une autre langue que le francais doit étre traduit en langue
francaise par une structure agréée.

Piéces constitutives du Marché - Ordre de priorité

Les piéces contractuelles constituant le Marché comprennent :

la Lettre de notification d’attribution et 'Acte d’engagement
diment signés;

la soumission et ses annexes ;
le Cahier des Clauses administratives particulieres ;

les Clauses ou conditions techniques particuliéres contenant
la description et les caractéristiques des ouvrages telles que
stipulées dans les Cahier des Clauses techniques;

les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des
sondages, dossier géotechnique lorsque ces pieces sont
mentionnées dans le CCAP ;

le Bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient
lieu ainsi que, le cas échéant, I’état des prix forfaitaires si le
Marché en prévoit ;

le Détail quantitatif et estimatif, sous réserve de la méme
exception que ci-dessus;

la décomposition des prix forfaitaires et les sous-détails de
prix unitaires, lorsque ces pieces sont mentionnées comme
pieces contractuelles dans le CCAP;

le Cahier des Clauses administratives générales ; et

les Clauses techniques générales applicables aux prestations
faisant l'objet du Marché telles que stipulées dans le Cahier
des Clauses techniques ainsi que tout autre document du
méme type visé au CCAP.

k) le cahier des clauses environnementales et sociales élaborés par

la Banque.
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l) Tout autre document mentionné dans le CCAP comme faisant
partie du marché;

En cas de différence entre les piéces constitutives du Marché, ces
pieces prévalent dans 'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du Marché

Apres sa conclusion, le Marché n’est susceptible d’étre modifié que
par la conclusion d’avenants écrits, dans les limites fixées par les
dispositions de la Directive relative a la passation des marchés de
travaux, de biens et de services financés un prét ou une avance de
fonds de la BOAD et soumis a la méme procédure que celle du
Marché. Par modification au sens du présent paragraphe, on
entend un changement qui ne découle pas de la mise en oeuvre
des termes du Marché ou de la réglementation en vigueur dont le
changement est, le cas échéant, pris en compte dans les
conditions prévues a ’Article 51.2 du CCAG.

5.4 Plans et documents fournis par I’Autorité contractante

5.4.1 Deux (2) exemplaires des plans préparés par lAutorité
contractante ou le Maitre d’ceuvre sont fournis a
UEntrepreneur gratuitement. L’Entrepreneur est chargé de
reproduire a ses propres frais tous autres exemplaires dont il
peut avoir besoin. Sauf dans les cas ou cela s’avere
strictement nécessaire pour I’exécution du Marché, les plans,
les spécifications et tous autres documents fournis par
’Autorité contractante ou le Maitre d’ceuvre ne devront pas,
sans l’accord de celle-ci (’Autorité contractante) étre utilisés
ou communiqués a des tiers par ’Entrepreneur. Lors de la
réception provisoire, UEntrepreneur rendra a [Autorité
contractante tous les plans qui lui ont été fournis dans le cadre
du Marché.

5.4.2 L’Entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre trois (3)
exemplaires dont un (1) sur calque de tous les plans et autres
documents dont la réalisation est a sa charge au titre du
Marché ainsi qu’un (1) exemplaire reproductible de tout
document dont la reproduction par photocopie ne peut pas
étre d’aussi bonne qualité que l'original.

5.43Un (1) exemplaire des plans, fourni a I’Entrepreneur ou
réalisé par lui dans les conditions prévues aux alinéas 4.1 et
4.2 du présent Article sera conservé par ’Entrepreneur sur le
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chantier afin d’étre contr6lé et utilisé par le Maitre d’ceuvre.

5.4.4 L’Entrepreneur est tenu d’avertir le Maitre d’ceuvre par écrit,
avec copie a l'Autorité contractante chaque fois que le planning
ou l’exécution des travaux est susceptible d’étre retardé ou
interrompu si le Maitre d’ceuvre ou U’Autorité contractante,
elle-méme, ne délivre pas dans un délai raisonnable un plan
qu’il est tenu de transmettre a ’Entrepreneur. La notification
de ’Entrepreneur doit préciser les caractéristiques des plans
requis et les dates de remise de ces plans.

5.4.5 Dans le cas ou des retards de I'Autorité contractante ou du
Maitre d’ceuvre dans la remise des plans ou la délivrance des
instructions portent préjudice a I'Entrepreneur, ce dernier
aura droit a réparation de ce préjudice sauf dans le cas ou ces
retards sont eux-mémes causés par une défaillance de
’Entrepreneur dans la remise au Maitre d’ceuvre
d’informations, plans ou documents qu’il est tenu de lui
fournir.

5.5 Piéces a délivrer a I'Entrepreneur en cas de nantissement du
marché

5.5.1 Des la notification du marché, ’Autorité
contractante délivre sans frais a U’Entrepreneur, contre
recu, un exemplaire original de ’Acte d’engagement et
des autres pieces que mentionne le paragraphe 2 du
présent Article a ’exclusion du CCAG.

5.5.2 L’Autorité contractante délivre également, sans frais, a
UEntrepreneur, aux co-traitants et aux sous-traitants
payés directement les piéces qui leur sont nécessaires
pour le nantissement de leurs créances.

6. Obligations 6.1 Adéquation de l'offre

générales o ) ) .
6.1.1 L’Entrepreneur est réputé avoir remis une offre complete

basée sur des prix unitaires ainsi que des prix forfaitaires si le
Marché en prévoit, qui sont, sauf dispositions contraires du
Marché, réputés couvrir ’ensemble de ses obligations au titre
du Marché et des sujétions nécessaires a la bonne et
complete exécution des travaux et a la réparation des vices
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de construction ou reprise des malfacons, plus amplement
décrite a Article 11.1 du CCAG.

6.1.2 L’Entrepreneur est réputé avoir inspecté et examiné le site et
ses environs et avoir pris connaissance et analysé les
données disponibles s’y rapportant avant de remettre son
offre, notamment en ce qui concerne:

a) la topographie du site et la nature du chantier, y
compris les conditions du sous-sol ;

b) les conditions hydrologiques et climatiques ;

c) létendue et la nature des travaux et des matériaux
nécessaires a la réalisation des travaux et a la
réparation des vices de construction ou reprise des
malfagons;

d) les moyens d’acces au site et les installations
matérielles dont il peut avoir besoin.

En reégle générale, il est considéré avoir obtenu,
conformément a la législation en vigueur dans les différents
secteurs d’activités, toutes les informations nécessaires
relatives aux risques, aléas et a tout élément susceptible
d’affecter ou d’influer sur son offre.

6.2 Exécution conforme au Marché

6.3

L’Entrepreneur doit entreprendre les études d’exécution, dans les
limites des dispositions du Marché, l'exécution compléete des
travaux et doit remédier aux désordres ou malfagons,
conformément aux dispositions du Marché. L’Entrepreneur doit
diriger les travaux, fournir la main- d’ceuvre, les matériaux, le
matériel, les équipements, ainsi que les ouvrages provisoires
requis pour I’exécution et 'achévement des travaux et la reprise
des désordres et malfacons.

Respect des lois et reglements

L’Entrepreneur doit se conformer en tous points aux dispositions
de la réglementation en vigueur ayant trait a I'exécution des
travaux et a la reprise des malfagons, conformément a la
législation en vigueur dans les différents secteurs d’activités.

6.4 Confidentialité
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6.5

6.6

6.7

L’Entrepreneur est tenu a une obligation de confidentialité en ce
qui concerne le Marché et les documents contractuels qui s’y
rapportent. Cette méme obligation s’applique a toute
information, de quelque nature que ce soit, qui ne soit pas déja
rendue publique, dont Ilui-méme, son personnel et ses
sous-traitants auraient pu prendre connaissance a ’occasion de la
réalisation du Marché. Il ne pourra en aucun cas publier ou révéler
de telles informations sans avoir obtenu I’accord écrit et préalable
de lAutorité contractante, et seulement dans les limites strictement
nécessaires avec la bonne exécution du Marché.

Procédés et méthodes de construction

L’Entrepreneur est entierement responsable de 'adéquation, de la
stabilité et de la sécurité de tous les procédés et méthodes de
construction employées pour la réalisation des ouvrages.

Convocation de ’Entrepreneur - Réunions de chantier

L’Entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du
Maitre d’ceuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est
requis : il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants. En
cas d’Entrepreneurs groupés, l'obligation qui précede s’applique
au mandataire commun ; il peut étre accompagné, s’ily a lieu, des
autres entrepreneurs et sous-traitants.

Ordres de service

6.7.1 Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le Maitre
d’ceuvre, datés et numérotés. Ils sont adressés en deux (2)
exemplaires a  I'Entrepreneur ; celui-ci  renvoie
immédiatement au Maitre d’ceuvre ['un des deux exemplaires
apres l’avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a recu.
Le premier ordre de service est transmis a ’Entrepreneur le
jour de I’entrée en vigueur du Marché.

6.7.2 Lorsque UEntrepreneur estime que les prescriptions d’un
ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit,
sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Maitre
d’ceuvre dans un délai de quinze (15) jours calculés dans les
conditions prévues a U'Article 8 du CCAG. A l’exception des
cas prévus aux Articles 16.4 et 15.1 du CCAG, ’Entrepreneur
se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont
notifiés, qu’ils aient ou non fait 'objet de réserves de sa part.
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6.8

6.9

6.7.3 Les ordres de service relatifs a des travaux sous-traités sont
adressés a I’Entrepreneur, qui a, seul, qualité pour présenter
des réserves.

6.7.4 En cas d’Entrepreneurs groupés, les ordres de services sont
adressés au mandataire commun qui a, seul, qualité pour
présenter des réserves.

Estimation des engagements financiers de l'Autorité contractante

L’Entrepreneur doit, dans le délai stipulé au CCAP, fournir au
Maitre d’ceuvre une estimation trimestrielle détaillée des
engagements financiers de l'Autorité contractante comportant tous
les paiements auxquels UEntrepreneur aura droit au titre du
Marché. Il s’engage, en outre, a fournir au Maitre d’ceuvre, sur
simple demande de celui-ci des estimations révisées de ces
engagements.

Personnel de ’Entrepreneur

L’Entrepreneur emploiera sur le site, en vue de ’exécution des
travaux et de la reprise des malfacons:

6.9.1 uniqguement des techniciens compétents et expérimentés
dans leurs spécialités respectives ainsi que les contremaitres
et chefs d’équipe capables d’assurer la bonne surveillance
des travaux;

6.9.2 une main- d’ceuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée
permettant la bonne réalisation de toutes ses obligations
dans le cadre du Marché et dans le strict respect des délais
d’exécution ;

6.9.3 et uniquement le personnel clé contractuel offre qu’il ne
pourra changer sans l|'accord préalable de UAutorité
contractante et a condition que le personnel de remplacement
proposé dispose des qualifications, des aptitudes et d’une
expérience identique ou supérieure.

6.10 Sécurité des personnes et des biens et protection de

’environnement

L’Entrepreneur doit, pendant le délai d’exécution des ouvrages et
la période de garantie :

6.10.1 assurer la sécurité des personnes autorisées a étre
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6.10.2

6.10.3

présentes sur le site et maintenir ce dernier et les ouvrages
(tant que ceux-ci ne sont pas réceptionnés ou occupés par
I’Autorité contractante) en bon état, de maniere a éviter tous
risques pour les personnes;

fournir et entretenir a ses propres frais tous dispositifs
d’éclairage, protection, cloture, signaux d’alarme et
gardiennage aux moments et aux endroits nécessaires ou
requis par le Maitre d’ceuvre, par toute autre autorité
diiment constituée et par la réglementation en vigueur,
pour la protection des travaux ou pour la sécurité et la
commodité du public ou autres;

prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger
’environnement tant sur le site qu’en dehors et pour éviter
tous dégats ou dommages aux personnes ou propriétés
publiques ou autres qui résulteraient de la pollution, du
bruit ou autres inconvénients résultant des méthodes mises
en oeuvre pour la réalisation des travaux.

6.11 Facilités et accés accordés aux autres entrepreneurs

6.11.1

L’Entrepreneur doit permettre laccés au Site, pour
I’exécution des obligations qui leur incombent :

a) aux autres entrepreneurs employés par [|'Autorité
contractante et a leur personnel,

b) au personnel de lAutorité contractanteou relevant
d’'une autre autorité et désigné par [Autorité
contractante.

6.11.2 Dans le cas ou, en application de l'alinéa 11.1 ci-dessus,

’Entrepreneur est invité par ordre de service :

a) amettre a la disposition des autres entrepreneurs, du
Maitre d’ceuvre ou des tiers, des routes ou voies dont
entretien est a la charge de ’Entrepreneur ;

b) a permettre a ces personnes d’utiliser les ouvrages
provisoires ou I’équipement de I'Entrepreneur sur le
Site;

c) aleurfournir d’autres services.

De telles prestations seront assimilées a des ouvrages non
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7. Garanties de 7.1

bonne
exécution et de
restitution
d’avance -
Retenue de
garantie -
Responsabilité
- Assurances

prévus qui seront régis par les dispositions figurant a
I’Article 15 ci-apres.

Garanties de bonne exécution et de restitution d’avance

7.1.1 L’Entrepreneur est tenu de fournir a I'Autorité contractante une

garantie bancaire de bonne exécution, conforme au modeéle
inclus dans le Dossier d’Appel d’offres.

En cas de prélevement sur la garantie, pour quelque motif
que ce soit, ’Entrepreneur doit aussitot la reconstituer.

Le montant de la garantie de bonne exécution sera égal a un
pourcentage du montant du Marché indiqué dans le CCAP
mais qui ne pourra étre supérieur a cing (5) pour cent du
Montant du Marché augmenté ou diminué, le cas échéant, du
montant des avenants. En cas d'avenant, la garantie doit étre
complétée dans les mémes conditions. La garantie entrera en
vigueur lors de ’entrée en vigueur du Marché.

La garantie de bonne exécution est libérée immédiatement a
la hauteur de quatre-vingt-dix (90) pour cent de son montant
lors de la réception provisoire. La solde, soit les dix (10) pour
cent restant est libéré dés le prononcé de la réception
définitive.

7.1.2 L’Entrepreneur fournira, en outre, a I'Autorité contractante une

garantie de restitution d’avance de démarrage, conforme au
modele inclus dans le Dossier d’Appel d’offres. Le montant
de cette garantie sera égal au montant de l'avance de
démarrage et se réduira automatiquement et a due
concurrence, au fur et a mesure de 'imputation de [’avance
sur les acomptes. La garantie de restitution d’avance sera
caduque de plein droit le jour de 'imputation de la derniére
partie de I’lavance sur un acompte contractuel.

7.2 Retenue de garantie

7.2.1 Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie

de chaque paiement peut étre retenue par ['Autorité
contractante au titre de «retenue de garantie» ; elle sera
égale a un pourcentage indiqué dans le CCAP mais qui ne
pourra étre supérieur a cing (5) pour cent du Montant du
Marché.
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7.2.2 La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré de
Entrepreneur, par une garantie a premiére demande d'un
montant égal a la totalité des sommes a retenir.

7.2.3 Le montant de la retenue de garantie est remboursé ou la
garantie a premiére demande est libérée a I’expiration du
délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées
au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur garantie a premiére demande pendant le délai de
garantie et si elles n'ont pas été levées avant ['expiration de
ce délai, la retenue ou la garantie sont libérées un mois au
plus tard apres la date de leur levée.

En tout état de cause, la forme, la nature et les conditions de
libération des garanties ainsi que les modalités de leur
restitution sont fixées en conformité avec les dispositions du
Traité OHADA et de I’Acte uniforme du 15 décembre 2010
portant organisation des slretés.

7.3 Responsabilité - Assurances

7.3.1 Nonobstant les obligations d’assurances imposées ci-apres,
’Entrepreneur est et demeure seul responsable et garantit
UAutorité contractante et le Maitre d’ceuvre contre toute
réclamation émanant de tiers, pour la réparation de
préjudices de toute nature, ou de lésions corporelles
survenus a raison de la réalisation du présent Marché par
’Entrepreneur, ses sous-traitants et leurs employés.

L’Entrepreneur est tenu de souscrire aux noms conjoints de
’Autorité contractante et de I’Entrepreneur, au minimum les
assurances figurant aux paragraphes 3.2 a 3.5 du présent
Article et pour les montants minima spécifiés au CCAP.

Les conditions d’une assurance ne peuvent étre modifiées
sans que le Maitre d’Ouvrage ait donné son approbation.

7.3.2 Assurance des risques causés a des tiers

L’Entrepreneur souscrira une assurance de responsabilité
civile couvrant les dommages corporels et matériels pouvant
étre causés a des tiers a raison de l’exécution des travaux
ainsi que pendant le délai de garantie. La police d’assurance
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doit spécifier que le personnel de I’Autorité contractante, du
Maitre d’ceuvre ainsi que celui d’autres entreprises se
trouvant sur le chantier sont considérés comme des tiers au
titre de cette assurance, qui doit étre illimitée pour les
dommages corporels.

7.3.3 Assurance des accidents du travail

L’Entrepreneur souscrira les assurances nécessaires a cet
effet, en conformité avec la reglementation locale (caisses
nationales et/ou assurances complémentaires, le cas
échéant) . Il veillera a ce que ses sous-traitants agissent de
méme. Il garantit I'Autorité contractante, le Maitre d’ceuvre
contre tous recours que son personnel ou celui de ses
sous-traitants pourrait exercer a cet égard. Pour son
personnel permanent expatrié, le cas échéant, ’Entrepreneur
se conformera en outre a la législation et la réglementation
applicable du pays d’origine.

7.3.4 Assurance couvrant les risques de chantier

L’Entrepreneur souscrira une assurance “Tous risques
chantier” au bénéfice conjoint de lui-méme, de ses sous-
traitants, de 'Autorité contractante et du Maitre d’ceuvre. Cette
assurance couvrira l'ensemble des dommages matériels
auxquels peuvent étre soumis les ouvrages objet du Marché,
y compris les dommages dus a un vice ou a un défaut de
conception, de plans, de matériaux de construction ou de
mise en oeuvre dont ’Entrepreneur est responsable au titre
du Marché et les dommages dus a des événements naturels.
Cette assurance couvrira également les dommages causés
aux biens et propriétés existantes de I'Autorité contractante, les
pertes et dommages causés aux installations, matériaux et
matériel utilisés par ’'Entrepreneur.

7.3.5 Assurance de la responsabilité décennale

L’Entrepreneur  souscrira  une  assurance  couvrant
intégralement sa responsabilité décennale, susceptible d’étre
mise en jeu a 'occasion de la réalisation du Marché.

7.3.6 Souscription et production des polices

Les assurances figurant aux paragraphes 3.2 a 3.4 du présent
Article devront étre présentées par ’Entrepreneur a ’Autorité
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8. Décompte de
délais - Formes
des
notifications

9. Propriété
industrielle ou
commerciale

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

contractante pour approbation  puis  souscrites par
Entrepreneur avant tout commencement des travaux.

L’Entrepreneur  souscrira  l’assurance  responsabilité
décennale prévue au paragraphe 3.5 du présent Article,
préalablement au commencement des travaux.

Toutes ces polices comporteront une disposition
subordonnant leur résiliation a un avis notifié au préalable
par la compagnie d’assurances a I’Autorité contractante.

Tout délai imparti dans le Marché a ’Autorité contractante, au
Maitre d’ceuvre ou a [I’Entrepreneur commence a courir le
lendemain du jour ol s’est produit le fait qui sert de point de
départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier
et il expire a la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme a
quantieéme. S’il n’existe pas de quantieme correspondant dans le
mois ou se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour
de ce mois.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour de repos
hebdomadaire, férié ou chomé, le délai est prolongé jusqu’a la fin
du premier jour ouvrable qui suit.

Lorsqu’un document doit étre remis, dans un délai déterminé, par
UEntrepreneur a I'Autorité contractante, ou au Maitre d’ceuvre, ou
réciproquement, ou encore lorsque la remise d’un document doit
faire courir un délai, le document doit étre remis au destinataire
contre récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. La date du récépissé ou de l'avis de
réception constituera la date de remise de document.

L’Autorité  contractante garantit U’Entrepreneur contre toute
revendication des tiers concernant les brevets, licences, dessins et
modeéles, marque de fabrique ou de commerce dont ’emploi lui est
imposé par le Marché. Il appartient a [lAutorité
contractante d’obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences
ou autorisations nécessaires.

Sous réserve des dispositions figurant au précédent alinéa,
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10. Protection de
la main-
d’ceuvre et
conditions de
travail

UEntrepreneur garantit I'Autorité contractante et le Maitre d’ceuvre
contre toute revendication des tiers concernant les brevets,
licences, dessins et modeéles, marques de fabrique ou de commerce
et tous autres droits protégés relatifs aux équipements de
Entrepreneur ou de ses sous-traitants, matériaux ou matériels
utilisés pour ou en relation avec les travaux ou incorporés a ceux-ci
ainsi que de tous dommages-intéréts, colts, charges et frais de
toute nature y afférents. Il appartient a 'Entrepreneur d’obtenir
dans ce cas, a ses frais, toutes cessions, licences ou autorisations
nécessaires permettant notamment a UAutorité contractante de
procéder ou de faire procéder ultérieurement et par qui bon lui
semble a toutes les réparations nécessaires.

10.1 L’Entrepreneur doit, sauf disposition contraire du Marché, faire son
affaire du recrutement du personnel et de la main- d’ceuvre, ainsi
que de leur rémunération, hébergement, ravitaillement et
transport dans le strict respect de la réglementation en vigueur en
se conformant, en particulier, a la réglementation du travail
(notamment en ce qui concerne I’age minimum, les horaires de
travail et les jours de repos), a la réglementation sociale et a
’ensemble de la réglementation applicable en matiére de santé et
de sécurité au travail. Pour ce faire, ’Entrepreneur doit évaluer les
risques liés aux travaux et mettre en place des mesures
préventives, puis, en dernier recours, des mesures de protection.

10.2 En ce qui concerne le personnel expatrié, ’Entrepreneur doit veiller
au strict respect de la législation et de la réglementation qui le
concerne.

10.3 Indépendamment des obligations prescrites par les lois et
reglements concernant la main- d’ceuvre, Entrepreneur est tenu
de communiquer a ’Autorité contractante, sur sa demande, la liste
nominative a jour du personnel qu’il emploie avec leur
qualification.

10.4 L’Autorité contractante peut exiger a tout moment de
UEntrepreneur la justification qu’il est en regle, en ce qui concerne
’application a son personnel employé a I'exécution des travaux
objet du Marché, a I’égard de la législation sociale, notamment en
matiere de salaires, d’hygiene, santé et de sécurité.

10.5 L’Entrepreneur peut, s’il le juge utile et aprés accord de l'Autorité
contractante, demander et utiliser aprés les avoir obtenues les
dérogations a la réglementation en vigueur et aux conventions
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collectives existantes. Aucune majoration du ou des prix, ni aucun
paiement supplémentaire n’est accordé a ’Entrepreneur du fait de
ces dérogations.

10.6 L’Autorité contractante ou le Maitre d’ceuvre peut exiger le départ
du chantier de toute personne employée par ’Entrepreneur faisant
preuve d’incapacité ou coupable de négligences, imprudences
répétées ou défaut de probité et, plus généralement, de toute
personne employée par lui et dont l’action est contraire a la bonne
exécution des travaux.

10.7 L’Entrepreneur supporte seul les conséquences dommageables
des fraudes ou malfacons commises par les personnes qu’il
emploie dans I’exécution des travaux.

10.8 Lorsque I’Entrepreneur est autorisé a sous-traiter une partie des
travaux, ses sous-traitants sont liés par des obligations identiques
qui seront formalisées par contrat.

B. Prix et réeglement des comptes

11. Contenu et 11.1 Contenu des prix
caractere des o )
prix 11.1.1 Les prix sont reputés comprendre toutes les depenses

résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais
généraux, les colts liés a la préparation et mise en ceuvre
d’un PGES chantier basé sur le PGES en annexe 4 et [’étude
d’impact et, comme spécifié au paragraphe 5 du présent
Article sauf dispositions contraires du CCAP, tous les
impOts, droits et taxes de toute nature dus par
’Entrepreneur et/ou ses employés et sous-traitants en
raison de I’exécution des travaux, a 'exception des imp0ts
et taxes normalement exigibles en vertu des paiements de
I'Autorité contractante a U’Entrepreneur et dont le présent
Marché est spécifiquement exempté par une disposition du
CCAP.

11.1.2 Conformément aux dispositions du CCAP, les prix sont
exprimés soit intégralement en monnaie nationale, soit en
plusieurs monnaies.

.11.1.3 Lorsque les prix sont intégralement exprimés en monnaie
nationale et que I'Entrepreneur a justifié dans son offre
encourir des dépenses dans sa propre monnaie ou en
d’autres monnaies, le CCAP indiquera le pourcentage
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11.1.4

11.1.5

11.1.6

transférable du Montant du Marché qui ouvre droit a
paiement en monnaies étrangeres, incluant, le cas échéant,
la répartition de ce pourcentage en plusieurs monnaies
étrangeres.  Sauf dispositions contraires du CCAP, ce
pourcentage (et, le cas échéant, cette répartition) sera
appliqué a tout paiement fait par le Maitre d’Ouvrage a
’Entrepreneur au titre du Marché.

Lorsque les prix sont exprimés en plusieurs monnaies,
chaque prix comprend alors une part réglée en monnaie
nationale et une part réglée dans la ou les monnaie(s)
indiquée(s) dans le CCAP.

A I'exception des seules sujétions qui sont spécifiquement
mentionnées dans le Marché comme n’étant pas couvertes
par les prix, ceux-ci sont réputés assurer a I’Entrepreneur
une marge pour risques et bénéfices et tenir compte de
toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles par un entrepreneur compétent
dans les circonstances ou s’exécutent ces travaux et
notamment des sujétions résultant:

a) dephénomenes naturels;

b) delutilisation du domaine public et du
fonctionnement des services publics;

c) de la présence de canalisations, conduites et cables
de toute nature, ainsi que des travaux nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces
installations ;

d) delaréalisation simultanée d’autres ouvrages, due a
la présence d’autres entrepreneurs ;

e) de lapplication de la réglementation fiscale et
douaniére.

Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont réputés
avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est
a fournir par I'Autorité contractante.

En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont
notamment réputés couvrir les frais de coordination et de
controle, par ’Entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que
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les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

11.2 Distinction des prix unitaires et des prix forfaitaires

11.2.1 Les prix sont soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires
qui se définissent respectivement comme suit :

a)

est prix unitaire, tout prix qui n’est pas forfaitaire au
sens défini ci-dessous, notamment, tout prix qui
s’applique a une nature d’ouvrage ou a un élément
d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le
Marché qu’a titre prévisionnel.

est prix forfaitaire, tout prix qui rémuneére
’Entrepreneur pour un ouvrage, une partie d’ouvrage
ou un ensemble déterminé de prestations défini par le
Marché et qui, ou bien est mentionné explicitement
dans le Marché comme étant forfaitaire, ou bien ne
s’applique dans le Marché qu’a un ensemble de
prestations qui n’est pas de nature a étre répété.

11.3 Décomposition et sous-détails des prix

11.3.1 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix
forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.

11.3.2

11.3.3

La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la
forme d’un détail estimatif comprenant, pour chaque
nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité
a exécuter et le prix correspondant et indiquant quels sont,
pour ces prix en question, les pourcentages mentionnés aux
alinéas a) et b) du paragraphe 3.3 du présent Article.

Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix
par référence aux catégories suivantes :

a)

les déboursés ou frais directs, décomposés en
dépenses de salaires et indemnités du personnel,
charges salariales, dépenses de matériaux et de
matiéres consommables, dépenses de matériel ;

les frais généraux, d’une part, les impots et taxes,
d’autre part, exprimés par des pourcentages des
déboursés définis a l'alinéa a);

la marge pour risques et bénéfices, exprimés par un
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11.3.4

pourcentage de [l'ensemble des deux postes
précédents.

Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail
d’'un prix unitaire ne figure pas parmi les pieces
contractuelles ; si sa production n’est pas prévue par le
CCAP dans un certain délai, un ordre de service peut
ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé
a UEntrepreneur ne peut étre inférieur a vingt et un (21)
jours.

L’absence de production de la décomposition d’un prix
forfaitaire ou du sous-détail d’un prix unitaire, quand cette
piece est a produire dans un délai déterminé, fait obstacle
au paiement du premier acompte qui suit la date
d’exigibilité de ladite piece.

11.4 Révision et actualisation des prix

11.4.1

11.4.2

Les prix sont réputés fermes sauf dispositions contraires
dans le CCAP.

La révision de prix ne peut intervenir que si elle est
expressément prévue au CCAP. Dans ce cas, le montant du
Marché est révisable comme indiqué au CCAP.

En cas d’un retard dans ’exécution des travaux imputables
a UEntrepreneur, les prestations réalisées apres le délai
contractuel d’exécution seront payées sur la base des prix
révisés au jour de l'expiration du délai contractuel
d’exécution (lui-méme, éventuellement prorogé de la durée
des retards non imputables a ’Entrepreneur).

11.4.3 Si les prix du Marché sont fermes, le Montant du
Marché est actualisable conformément aux dispositions
prévues dans le CCAP.

11.5 Impots, droits, taxes, redevances, cotisations

11.5.1

Le Montant du Marché comprend les imp6ts, droits, taxes,
redevances et cotisations de toute nature exigibles dans le
pays de [’Autorité contractante, en relation avec I’exécution
du Marché, notamment a raison de la fabrication, vente et
transport des fournitures, matériels et équipements de
’Entrepreneur et de ses sous-traitants, que ces fournitures,
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11.5.2

11.5.3

11.5.4

11.5.5

11.5.6

matériels ou équipements soient destinés a étre incorporés
dans les travaux ou non, ainsi qu’a raison des services
rendus, quelle que soit la nature de ces derniers.

Sauf dispositions contraires du CCAP, le Montant du Marché
comprend également tous les impoOts, droits, taxes,
redevances et cotisations de toute nature exigibles dans le
pays de [Autorité contractante. Ces derniers ont été
calculés en tenant compte des modalités d’assiette et de
taux en vigueur trente (30) jours avant la date limite fixée
pour dépot de l’offre.

Les prix comprennent notamment les impots, droits et
taxes exigibles a limportation, tant ce qui concerne
importation définitive que U'importation temporaire des
fournitures, matériels et équipements nécessaires a la
réalisation des travaux. Ils comprennent également tous
les impOts, droits et taxes exigibles sur le bénéfice ou le
chiffre d’affaires de ’Entrepreneur et de ses sous-traitants
et, ce, quel que soit le mode de détermination du bénéfice
réalisé (imposition partiellement ou entierement forfaitaire
ou autre). Ils comprennent également l’ensemble des
impots, droits, taxes et cotisations exigibles sur le
personnel de U'Entrepreneur et celui de ses fournisseurs,
prestataires ou sous-traitants.

L’Entrepreneur, lorsque la réglementation le prévoit,
réglera directement I'ensemble des cotisations, impots,
droits et taxes dont il est redevable aux organismes
compétents et procurera a 'Autorité contractante, sur simple
demande, justification des paiements correspondants.

Lorsque la réglementation prévoit le paiement des imp6ts,
droits, taxes et cotisations par voie de retenue a la source
opérée par |’Entrepreneur, puis de reversement par ce
dernier aux organismes compétents, [’Entrepreneur
opérera ces retenues et les reversera aux organismes en
question dans les délais prévus par la réglementation en
vigueur.

Lorsque la réglementation prévoit des retenues a la source
a opérer sur tout ou partie des réglements faits par lAutorité
contractante ’Entrepreneur, le montant de ces retenues sera
déduit des sommes dues a ’Entrepreneur et reversées par
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11.5.7

11.5.8

11.5.9

I'Autorité contractante pour le compte de I’Entrepreneur a
tout autre organisme compétent. Dans ce cas ['Autorité
contractante transmettra a UEntrepreneur une quittance
justifiant du versement de ces sommes dans les quinze (15)
jours de leur réglement.

Dans le cas ou [lAutorité contractante obtiendrait de
’administration des douanes un régime d’exonération ou
un régime suspensif qui n’était pas prévu a lorigine en
matiere d’imp6éts, droits et taxes dus a l'importation des
fournitures, matériels et équipements en admission
définitive ou temporaire apres lentrée en vigueur du
Marché, une diminution correspondante du prix
interviendra et cette diminution sera constatée dans un
avenant. Dans le cas ou, pour obtenir un tel avantage, une
caution ou garantie d’une quelconque nature serait a
fournir a ’administration fiscale et douaniére, cette caution
ou garantie sera a la charge exclusive de ’Entrepreneur.

En cas de modifications de la réglementation fiscale,
douaniére ou sociale, ou de son interprétation, dans le pays
de l’Autorité contractante par rapport a celle applicable
trente (30) jours avant la date limite fixée pour le dépot des
offres ayant pour effet d’augmenter les colts de
’Entrepreneur, ce dernier aura droit a une augmentation
correspondante du Montant du Marché. A cet effet, dans les
deux (2) mois qui suivent la modification, ’Entrepreneur
notifiera au Maitre d’ceuvre les conséquences de cette
modification. Dans le mois qui suit, le Maitre d’ceuvre
proposera a 'Autorité contractante la rédaction d’un avenant
au Marché. En cas de désaccord entre ’Entrepreneur et
PAutorité contractante, sur les termes de I’lavenant persistant
un (1) mois apres la notification de [’avenant par le Maitre
d’ceuvre a celle-ci, la procédure de reglement des
différends figurant a UArticle 50 du CCAG sera applicable.

Une redevance de régulation, dont le montant prévu au
CCAP, est die, le cas échéant, et en conformité avec la
réglementation applicable, par le Titulaire a UAutorité de
Régulation des Marchés publics.
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12. Rémunération
de
’Entrepreneur

12.1 Réglement des comptes

Le reglement des comptes du Marché se fait par le paiement des
avances, des acomptes mensuels et du solde, établis et payés dans
les conditions prévues a ’Article 14 du CCAG.

En cas de suspension par la BOAD de fonds des décaissements du
financement consenti a l'Autorité contractante afin de financer les
paiements a ’Entrepreneur :

a)

L’Autorité  contractante a Uobligation  d’en informer
’Entrepreneur dans un délai maximum de sept (7) jours suivant
réception de la notification de suspension effectuée par le
Bailleur de fonds

b) Au cas ou UEntrepreneur n’aurait pas recu le montant des

paiements dis a expiration des délais prévus a U’Article 48.3
du CCAG, il pourra demander immédiatement a [Autorité
contractante la résiliation du Marché.

12.2 Travaux a Pentreprise

12.2.1 Les travaux a ’entreprise correspondent a 'ensemble des

travaux exécutés par I’Entrepreneur au titre du Marché,
sous sa responsabilité, a 'exception des travaux en régie
définis au paragraphe 12.3 ci-dessous. Ils sont rémunérés
dans les conditions prévues au Marché, soit sur la base de
prix forfaitaires ou de prix unitaires, soit selon une formule
mixte incluant prix forfaitaires et prix unitaires.

12.2.2 Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la

détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce
prix par la quantité de natures d’ouvrage exécutée ou par le
nombre d’éléments d’ouvrage mis en ceuvre.

12.2.3 Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est di

des lors que 'ouvrage, la partie d’ouvrage ou ’ensemble de
prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les
différences éventuellement constatées, pour chaque nature
d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, entre les
quantités réellement exécutées et les quantités indiquées
dans la décomposition de ce prix, établie conformément au
paragraphe 11.3.2 du CCAG, méme si celle-ci a valeur
contractuelle, ne peuvent conduire a une modification
dudit prix ; il en est de méme pour les erreurs que pourrait
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comporter cette décomposition.
12.3 Travaux en régie

12.3.1 L’Entrepreneur doit, qu’ils aient été prévus ou non dans
I’offre de ’Entrepreneur, lorsqu’il en est requis par 'Autorité
contractante, mettre a la disposition de celui-ci le personnel,
les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour
’exécution de travaux accessoires a ceux que prévoit le
Marché. Pour ces travaux, dits “travaux en régie”,
’Entrepreneur a droit au remboursement :

a) des salaires et des indemnités passibles des charges
salariales qu’il a payés au personnel, majorés dans les
conditions fixées par le CCAP pour couvrir les charges
salariales, les frais généraux, impots, taxes et
bénéfices;

b) des sommes qu’il a dépensées pour les autres
prestations fournies, a savoir les indemnités non
passibles des charges salariales payées au personnel,
les fournitures et le matériel, ces sommes étant
majorées dans les conditions fixées par le CCAP pour
couvrir les frais généraux, impots, taxes et bénéfices.

12.3.2 L’obligation pour ’Entrepreneur d’exécuter des travaux en
régie cesse lorsque le montant total des droits a
remboursement atteint un pourcentage du Montant du
Marché fixé par les CCAP.

12.4 Acomptes sur approvisionnements

Chaque acompte regu dans les conditions du paragraphe 1 du
présent Article comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux
approvisionnements constitués en vue des travaux, a condition
que le CCAP prévoie la possibilité de telles avances et les
modalités de leur réglement. Le titulaire du Marché ne peut
disposer des approvisionnements ayant fait 'objet d’avances ou
d’acomptes pour d’autres travaux que ceux prévus au Marché.
Toute violation de cette disposition peut conduire a la résiliation
du Marché.

Le montant correspondant s’obtient en appliquant, aux quantités
a prendre en compte, les prix du Bordereau de prix inséré dans le
Marché et relatifs aux matériaux produits ou aux composants de
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construction a mettre en oeuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait
’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété
de UEntrepreneur. Ils ne peuvent toutefois étre enlevés du
chantier sans l’autorisation écrite de 'Autorité contractante.

12.5 Avance forfaitaire de démarrage

L’Entrepreneur bénéficiera d’une avance forfaitaire de démarrage
aussitot qu’il aura constitué la garantie visée au paragraphe 7.1.2
du CCAG. Le montant de cette avance et ses conditions
d’imputation sur les acomptes sont fixés au CCAP. Elles ne
sauraient étre supérieures a trente (30) pour cent du montant du
marché initial.

12.6 Révision des prix

Lorsque, dans les conditions précisées a I’Article 11.4 du CCAG, il
est prévu une révision des prix, le coefficient de révision s’applique

a) auxtravaux a entreprise exécutés pendant le mois ;

b) aux indemnités, pénalités, retenues, afférentes au mois
considéré ;

c) a la variation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par
rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour
approvisionnements et avances a la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
12.7 Intéréts moratoires

En cas de retard dans les paiements exigibles conformément aux
dispositions de U’Article 14.2 du CCAG, I’Entrepreneur a droit a des
intéréts moratoires au taux prévu au CCAP. Si ces retards résultent
d’une cause pour laquelle I'Autorité contractante est habilité, au titre
du Marché, a suspendre les paiements, les intéréts moratoires ne
sont pas dus. La Banque ne supporte pas les intéréts moratoires.

12.8 Rémunération des Entrepreneurs groupés

Dans le cas d’un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés, les
travaux exécutés font l'objet d’'un paiement a un compte unique
dont les caractéristiques sont transmises a [Autorité
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13. Constatations
et constats
contradictoires

contractante par le mandataire commun.

12.9 Rémunération des entrepreneurs sous-traitants payés

directement

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement
direct sont payés dans les conditions stipulées par le Marché, un
avenant ou un acte spécial.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Au sens du présent Article, la constatation est une opération
matérielle, le constat étant le document qui en résulte.

Des constatations contradictoires concernant les prestations
exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la
demande, soit de ’Entrepreneur, soit du Maitre d’ceuvre.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il
s’agit de travaux réglés sur prix unitaire, portent sur les éléments
nécessaires au calcul des quantités a prendre en compte, tels que
résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les
éléments caractéristiques nécessaires a la détermination du prix
unitaire a appliquer.

Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des
droits éventuels de l'une ou lautre des parties ne préjugent pas
’existence de ces droits.

Le Maitre d’ceuvre fixe la date des constatations ; lorsque la
demande est présentée par ’Entrepreneur, cette date ne peut étre
postérieure de plus de huit (8) jours a celle de la demande. Les
constatations donnent lieu a la rédaction d’un constat dressé
sur-le-champ par le Maitre d’ceuvre contradictoirement avec
Entrepreneur.

Si UEntrepreneur refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec
réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par
écrit ses observations ou réserves au Maitre d’ceuvre.

Si UEntrepreneur, diiment convoqué en temps utile, n’est pas
présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter
sans réserve le constat qui en résulte.

L’Entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu’il soit
procédé a des constatations contradictoires pour les prestations
qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures,
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14.Modalités  de
reglement des
acomptes

notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver, par la suite,
cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie
par lui et a ses frais, il n’est pas fondé a contester la décision du
Maitre d’ceuvre relative a ces prestations.

14.1 Décomptes mensuels

14.1.1

14.1.2

Avant la fin de chaque mois ou dans les conditions prévues
au CCAP en ce qui concerne la ou les avances,
’Entrepreneur remet au Maitre d’ceuvre un projet de
décompte établissant le montant total arrété a la fin du
mois précédent des sommes auxquelles il peut prétendre,
du fait de ’exécution du Marché depuis le début de celle-ci.

Ce montant est établi a partir des prix de base, c’est-a-dire
des prix figurant dans le Marché, y compris les rabais ou
majorations qui peuvent y étre indiqués, mais sans révision
des prix.

Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les
prix provisoires mentionnés a I’Article 14.3 sont appliqués
tant que les prix définitifs ne sont pas arrétés.

Si des réfactions ont été fixées en conformité des
dispositions de l'article 25.6 du CCAG, elles sont appliquées.

Le projet de décompte établi par 'Entrepreneur est accepté
ou rectifié par le Maitre d’ceuvre ; il devient alors le
décompte mensuel.

Le décompte comprend, en tant que de besoin, les
différentes parties suivantes :

a) travaux al’entreprise;
b)  travauxen régie;

c)  approvisionnements;
d) avances;

e) indemnités, pénalités, et retenues autres que la
retenue de garantie;;

f)  remboursements des dépenses incombant a 'Autorité
contractante dont I’Entrepreneur a fait [’avance ;
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14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

g) montant a déduire égal a 'excédent des dépenses
faites pour les prestations exécutées d’office a la place
de UEntrepreneur défaillant sur les sommes qui
auraient été réglées a cet Entrepreneur s’il avait
exécuté ces prestations ;

h)  intéréts moratoires.

Le montant des travaux a l’entreprise est établi de la facon
suivante:

Le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels
gu’ils résultent des constats contradictoires ou, a défaut,
des évaluations de 'Autorité contractante. Les prix forfaitaires
peuvent étre fractionnés si 'ouvrage ou la partie d’ouvrage
auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors
compté une fraction du prix égale au pourcentage
d’exécution de 'ouvrage ou de la partie d’ouvrage ; pour
déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si 'Autorité
contractante l’exige, de la décomposition de prix définie a
UArticle 11.3 du CCAG.

L’avancement des travaux déterminé selon l'un des deux
modes de reglement définis ci-dessus fait l'objet d’un
constat contradictoire.

Le montant des approvisionnements est établi en prenant
en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.

Dans chacune des parties énumérées au paragraphe 1.2 du
présent Article, le décompte distingue, s’il y a lieu, les
éléments dont le prix est ferme et ceux dont le prix est
révisable, comme il est dit a U'Article 11.4 du CCAG, en
répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les
différents modes de révision prévus par le Marché.

Le décompte précise, le cas échéant, les éléments passibles
de la taxe sur le chiffre d’affaires due sur les paiements de
Autorité ~ contractantea  I'Entrepreneur,  distinguant
éventuellement les taux de taxe applicables.

L’Autorité contractante peut demander a UEntrepreneur
d’établir le projet de décompte suivant un modéle ou des
modalités recommandés par les autorités compétentes ou
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par les organismes de financement.

14.1.7 L’Entrepreneur joint au projet de décompte les pieces
suivantes, s’il ne les a pas déja fournies :

a) les calculs des quantités prises en compte, effectués a
partir des éléments contenus dans les constats
contradictoires ;

b) le calcul, avec justifications a ’'appui, des coefficients
de révision des prix ; et

c) le cas échéant, les pieces justifiant les débours,
effectués au titre de UArticle 27.4 du CCAG, dont il
demande le remboursement.

14.1.8 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont
pas un caractere définitif et ne lient pas les parties
contractantes.

14.2 Acomptes mensuels

14.2.1 Le montant de l'acompte a régler a I'Entrepreneur est
déterminé, a partir du décompte mensuel, par le Maitre
d’ceuvre qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant de 'acompte établi a partir des prix de
base : ce montant est la différence entre le montant
du décompte dont il s’agit et celui du décompte
précédent ; il distingue, comme les décomptes
mensuels, les différents éléments passibles des
diverses modalités de révision des prix et, le cas
échéant, des divers taux de la taxe sur le chiffre
d’affaires applicable aux réglements effectués par
I'Autorité contractante a ’Entrepreneur ;

b) leffet de la révision des prix, conformément aux
dispositions des Articles 11.4 et 12.6 du CCAG

c) lorsque applicable, le montant de la taxe sur le chiffre
d’affaires applicable aux réglements effectués par
I’Autorité contractante a ’Entrepreneur ; et

d) le montant total de 'acompte a régler, ce montant
étant la somme des montants spécifiés aux alinéas a),
b) et c) ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie



VI. Cahier des Clauses administratives générales 260

14.2.2

14.2.3

14.2.4

prévue au Marché.

Le Maitre d’ceuvre notifie a Entrepreneur, par ordre de
service, I’état d’acompte accompagné du décompte ayant
servi de base a ce dernier si le projet établi par
’Entrepreneur a été modifié.

Le paiement de ’'acompte doit étre fait au compte bancaire
désignés au CCAP, et intervenir soixante (60) jours au plus
tard apres la date a laquelle le projet de décompte est remis
par 'Entrepreneur au Maitre d’ceuvre. Lorsque, pour une
raison non imputable a UEntrepreneur, le paiement n’est
pas effectué dans ce délai, le Maitre d’ceuvre en informe
Entrepreneur.

Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels
n’ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties
contractantes, sauf en ce qui concerne l’effet de la révision
des prix mentionné a l'alinéa 2.1 (b) du présent Article
lorsque I’Entrepreneur n’a pas fait de réserves a ce sujet a la
réception de 'ordre de service mentionné a l’alinéa 2.2 du
présent Article.

14.3 Décompte final

14.3.1

14.3.2

Apres l'achevement des travaux, |Entrepreneur,
concurremment avec le projet de décompte afférent a la
réception du projet, dresse le projet de décompte final
établissant le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de lexécution du Marché dans son
ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte
des prestations réellement exécutées. Ce projet de
décompte est établi a partir des prix de base comme les
projets de décompte mensuels et comporte les mémes
parties que ceux-ci, a I’exception des approvisionnements
et des avances ; il est accompagné des éléments et pieces
mentionnés au paragraphe 1.7 du présent Article s’ils n’ont
pas été précédemment fournis.

Le projet de décompte final est remis au Maitre d’ceuvre
dans le délai de trente (30) jours a compter de la date de
notification de la décision de réception provisoire des
travaux telle qu’elle est prévue a I’Article 41.3 du CCAG.
Toutefois, s’il est fait application des dispositions de
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14.3.3

14.3.4

’Article 41.5 du CCAG, la date du proces-verbal constatant
I’exécution des prestations complémentaires est substituée
a la date de notification de la décision de réception des
travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

En cas de retard dans la présentation du projet de
décompte final, apres mise en demeure restée sans effet, le
décompte peut étre établi d’office par le Maitre d’ceuvre
aux frais de UEntrepreneur. Ce décompte est notifié a

PEntrepreneur avec le décompte général prévu a
I’Article 14.4 ci-dessous.

L’Entrepreneur est lié par les indications figurant au projet
de décompte final, sauf sur les points sur lesquels il aurait
émis antérieurement des réserves, ainsi que sur le montant
définitif des intéréts moratoires.

Le projet de décompte final par ’Entrepreneur est accepté
ou rectifié par le Maitre d’ceuvre ; il devient alors le
décompte final.

14.4 Décompte général et définitif, solde

14.4.1

14.4.2

Le Maitre d’ceuvre établit le décompte général qui
comprend :

a) Ledécompte final défini au paragraphe 3.4 du présent
Article;

b) L’état du solde établi, a partir du décompte final et du
dernier décompte mensuel, dans les mémes
conditions que celles qui sont définies au
paragraphe 2.1 du présent Article pour les acomptes
mensuels;

c) Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde;
et

d) Le montant du décompte général est égal au résultat
de cette derniere récapitulation.

Le décompte général, signé par ’Autorité Contractante,
doit étre notifié a ’Entrepreneur par ordre de service avant
la plus tardive des deux dates ci-apres:

a) trente (30) jours apres la date de remise du projet de
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14.4.3

14.4.4

14.4.5

décompte final ;

b) trente (30) jours apres la publication des derniers
index de référence permettant la révision du solde.

Le paiement du solde doit intervenir dans un délai de
soixante jours (60) jours a compter de la notification du
décompte général.

L’Entrepreneur doit, dans un délai de trente (30) jours
compté a partir de la notification du décompte général, le
renvoyer au Maitre d’ceuvre, revétu de sa signature, avec ou
sans réserves, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles
il refuse de le signer. Aucune réserve ultérieure ne sera
acceptée apres que [|’Entrepreneur aura renvoyé le
décompte.

Si la signature du décompte général est donnée sans
réserve, cette acceptation lie définitivement les parties,
sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires;
ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif
du Marché.

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée
avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves
doivent étre exposés par I’Entrepreneur dans un mémoire
de réclamation qui précise le montant des sommes dont il
revendique le paiement et qui fournit les justifications
nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les
réclamations déja formulées antérieurement qui n’ont pas
fait 'objet d’un reglement définitif ; ce mémoire doit étre
remis au Maitre d’ceuvre dans le délai indiqué au premier
alinéa du présent paragraphe. Le réglement du différend
intervient alors suivant les modalités indiquées a I’Article 50
du CCAG.

Si les réserves sont partielles, ’Entrepreneur est lié par son
acceptation implicite des éléments du décompte sur
lesquels ces réserves ne portent pas.

Dans le cas ou I’Entrepreneur n’a pas renvoyé au Maitre
d’ceuvre le décompte général signé dans le délai de trente
(30) jours fixé au paragraphe 4.4 du présent Article, ou
encore, dans le cas ou, 'ayant renvoyé dans ce délai, il n’a
pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs
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de ses réserves en précisant le montant de ses
réclamations, ce décompte général est réputé étre accepté
par lui ; il devient le décompte général et définitif du
Marché.

14.5 Réglement en cas de sous-traitants payés directement

14.5.1

14.5.2

14.5.3

Lorsqu’un sous-traitant bénéficie d’un paiement direct,
UEntrepreneur joint au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a prélever, sur celles qui
lui sont dues, pour la partie de la prestation exécutée, et
que P’Autorité contractante devra faire régler a ce sous-
traitant.

Les paiements du sous-traitant intéressé sont effectués
dans la limite du montant des états d’acomptes et de
solde ainsi que des attestations prévues a lalinéa
précédent.

Le montant total des paiements effectués au profit d’un
sous-traitant ramené aux conditions du mois
d’établissement des prix du Marché ne peut excéder le
montant a sous-traiter qui est stipulé dans le Marché.

L’Entrepreneur est seul habilité a présenter les projets de
décomptes et a accepter le décompte général ; sont
seules recevables les réclamations formulées ou
transmises par ses soins.

Les paiements a faire au sous-traitant sont effectués sur
la base des pieces justificatives et de |'acceptation de
’Entrepreneur donnée sous la forme d’une attestation,
transmises par celui-ci conformément aux stipulations
de U'Article 14.5.1.

Dés réception de ces pieces, 'Autorité contractante avise
directement le sous-traitant de la date de réception du
projet de décompte et de lattestation envoyés par
UEntrepreneur, et lui indique les sommes dont le
paiement a son profit a été accepté par ’Entrepreneur.

Le paiement des sommes dues au sous-traitant doit
intervenir dans les délais prévus aux Articles 14.2.3 et
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14.4.3.

Un avis de paiement est adressé a ’Entrepreneur et au
sous-traitant.

L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours,
comptés a partir de la réception des piéces justificatives
servant de base au paiement direct, pour les accepter ou
pour signifier au sous-traitant son refus motivé
d’acceptation. Passé ce délai, PEntrepreneur est réputé
avoir accepté celles des pieces justificatives ou des
parties des pieces justificatives qu’il n’a pas
expressément acceptées ou refusées.

Dans le cas ou ’Entrepreneur n’a, dans le délai de quinze
(15) jours suivant la réception du projet de décompte du
sous-traitant, ni opposé un refus motivé, ni transmis
celui-ci a lAutorité contractante, le sous-traitant envoie
directement a ['Autorité contractante une copie du projet
de décompte. Ily joint une copie de l'avis de réception
de ’envoi du projet de décompte a ’Entrepreneur.

lAutorité  contractante met  aussitot en  demeure
UEntrepreneur, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un
délai de quinze jours a compter de la réception de cette
lettre qu’il a opposé un refus motivé a son sous-traitant
dans le délai prévu au cinquiéme alinéa ci-dessus. Des
réception de ’avis, ’Autorité contractante informe le sous-
traitant de la date de cette mise en demeure.

A l’expiration de ce délai, et au cas ou ’Entrepreneur ne
serait pas en mesure d’apporter cette preuve, lAutorité
contractante dispose du délai prévu a [’Article 14.2.3 pour
mandater les sommes a régler au sous-traitant, a due
concurrence des sommes restant dues a ’Entrepreneur
au titre des projets de décompte qu’il a présentés.

14.6 Réclamation ou action directe d’un sous-traitant

Si un sous-traitant de ’Entrepreneur met en demeure 'Autorité
contractantede lui régler directement certaines sommes qu’il
estime lui étre dues par I'Entrepreneur au titre du contrat de
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15.Réglement du
prix des
ouvrages  ou
travaux non
prévus

15.1

15.2

15.3

sous-traitance, I’Autorité contractante peut retenir les sommes
réclamées sur celles qui restent a payer a I’Entrepreneur, a
condition que le sous-traitant ait été un sous-traitant agréé et
que son droit a paiement direct ait été reconnu préalablement
dans le cadre du Marché ou qu’il résulte de la réglementation en
vigueur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le I'Autorité
contractante paie le sous-traitant et les sommes dues a
’Entrepreneur sont réduites en conséquence.

Le présent Article concerne les ouvrages ou travaux dont la
réalisation est décidée par l'Autorité contractante et pour lesquels le
Marché ne prévoit pas de prix. Ces travaux pourront étre demandés
a ’Entrepreneur, par un ordre de service, qui sera tenu de les
réaliser dans la mesure ou le Montant du Marché, a la date de sa
conclusion, est modifié de moins de dix (10) pour cent.

Les prix nouveaux concernant les ouvrages ou travaux définis au
paragraphe 1 ci-dessus peuvent étre soit des prix unitaires, soit des
prix forfaitaires.

Sauf indication contraire, liée au volume de travail, ou a la nature
du travail, ils sont établis sur les mémes bases que les prix du
Marché et sur la base des conditions économiques en vigueur le
mois d’établissement de ces prix.

S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des
sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix
contenus dans les décompositions, sont utilisés pour
I’établissement des prix nouveaux.

L’ordre de service mentionné au paragraphe 1 du présent Article,
ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze (15)
jours apres, notifie a ’Entrepreneur des prix provisoires pour le
reglement des ouvrages ou travaux non prévus.

Ces prix provisoires sont arrétés par le Maitre d’ceuvre apres
consultation de UEntrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis
d’'un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une
décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition
ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix
forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne portent que
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16. Augmentation
dans la masse
des travaux

15.4

15.5

15.6

16.1

16.2

16.3

16.4

sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.

Les prix provisoires sont des prix d’attente qui n’impliquent ni
I’acceptation du Maitre d’ceuvre ni celle de ’Entrepreneur ; ils sont
appliqués pour ’établissement des décomptes jusqu’a la fixation
des prix définitifs.

L’Entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans
le délai de trente (30) jours suivant l'ordre de service qui lui a
notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au Maitre d’ceuvre
en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.

Lorsque 'Autorité contractante et ’Entrepreneur sont d’accord pour
arréter les prix définitifs, ceux-ci font 'objet d’un avenant.

En cas de désaccord persistant plus de soixante (60) jours apres
'ordre de service entre I'Autorité contractante et 'Entrepreneur pour
la fixation des prix définitifs, le différend sera tranché en
application des dispositions de [’Article 50 du CCAG.

Pour application du présent Article et de I’Article 17 du CCAG, la
“masse” des travaux s’entend du montant des travaux a
Uentreprise, évalués a partir des prix de base définis au
paragraphe 11.1.1 du CCAG, en tenant compte éventuellement des
prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de
CArticle 15 du CCAG.

La “masse initiale” des travaux est la masse des travaux résultant
des prévisions du Marché, c’est-a-dire du Marché initial
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Sous réserve de I’application des dispositions du paragraphe 4 du
présent Article, ’Entrepreneur est tenu de mener a son terme la
réalisation des ouvrages faisant 'objet du Marché, quelle que soit
importance de "laugmentation de la masse des travaux qui peut
résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités
prévues dans le Marché.

Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure a vingt
(20) pour cent de la masse initiale, ’Entrepreneur a droit a étre
indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement
subi du fait de cette augmentation au-dela de l'augmentation
limite de vingt (20) pour cent.

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale,
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17.Diminution de
la masse des
travaux

18. Changement
dans
importance
des  diverses
natures
d’ouvrage

16.5

17.1

18.1

UEntrepreneur doit arréter les travaux s’il n’a pas regu un ordre de
service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par I'Autorité
contractante. Cette décision de poursuivre n’est valable que si elle
indique le montant limite jusqu’ou les travaux pourront étre
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant
donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes
conséquences que celles qui sont définies ci-aprés pour le
dépassement de la masse initiale.

L’Entrepreneur est tenu d’aviser le Maitre d’ceuvre, trente (30)
jours au moins a l’avance de la date probable a laquelle la masse
des travaux atteindra la masse initiale. L’ordre de poursuivre les
travaux au-dela de la masse initiale, s’il est donné, doit étre notifié
dix (10) jours au moins avant cette date.

A défaut d’ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés
au-dela de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures
conservatoires a prendre, décidées par le Maitre d’ceuvre, sont a la
charge I'Autorité contractante sauf si ’Entrepreneur n’a pas adressé
I’avis prévu ci-dessus.

Dans les quinze (15) jours qui suivent tout ordre de service ayant
pour effet d’entrainer une modification de la masse des travaux, le
Maitre d’ceuvre fait part a UEntrepreneur de [|estimation
prévisionnelle qu’il fait de cette modification.

Si la diminution de la masse des travaux est supérieure a vingt (20)
pour cent de la masse initiale, I'Entrepreneur a droit a étre
indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement
subi du fait de cette diminution au-dela de la diminution limite de
vingt (20) pour cent.

Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque
par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de
la faute ni du fait de UEntrepreneur, I'importance de certaines
natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités
exécutées different de plus de trente (30) pour cent en plus, ou de
plus de vingt-cinqg (25) pour cent en moins des quantités portées au
Détail estimatif et quantitatif du Marché, 'Entrepreneur a droit a
étre indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont
éventuellement causé ces changements.

L'indemnité a accorder s’il y a lieu sera calculée d’apres la
différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités
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18.2
19. Pertes et 19.1
avaries - Force
majeure
19.2
19.3

prévues augmentées de trente (30) pour cent ou diminué de
vingt-cing (25) pour cent.

Les stipulations qui précedent ne sont pas applicables aux natures
d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant,
d’une part, au Détail quantitatif et estimatif du Marché et, d’autre
part, au décompte final des travaux sont [’'un et 'autre inférieurs a
cing (5) pour cent du montant du Marché.

Sauf stipulation différente du CCAP, I’Entrepreneur ne peut
prétendre a aucune indemnité a l'occasion de l’exécution de
natures d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au Bordereau
des prix mais pour lesquels le Détail quantitatif et estimatif ne
comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le
montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels
prix excéde cing (5) pour cent du montant du Marché.

Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix forfaitaires,
lorsque des changements sont ordonnés par le Maitre d’ceuvre
dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les
modalités prévues a U’Article 15 du CCAG tient compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par ’Entrepreneur du
fait de ces changements, a exclusion du préjudice indemnisé, s’il y
a lieu, par application de I’Article 16.3 ou de l’Article 17.

Il n’est alloué a I’Entrepreneur aucune indemnité au titre des
pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son
imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manoceuvres.

L’Entrepreneur doit prendre a ses frais, risques et périls les
dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et le
matériel et les installations de chantier ainsi que les ouvrages en
construction ne puissent étre enlevés ou endommagés par les
tempétes, les crues, la houle et les autres phénomenes naturels qui
sont normalement prévisibles dans les circonstances ou sont
exécutés les travaux.

On entend par force majeure, pour 'exécution du présent Marché,
tout acte ou événement imprévisible, irrésistible, hors du contréle
des parties et qui rend l'exécution du Marché pratiquement
impossible, tel que catastrophes naturelles, incendies, explosions,
guerre, insurrection, mobilisation, gréves générales, tremblements
de terre, mais non les actes ou événements qui rendraient
seulement lexécution d’une obligation plus difficile ou plus
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C. Délais

20. Fixation
prolongation
des délais

onéreuse pour son débiteur.

Le CCAP définit, en tant que besoin, le seuil des intempéries et
autres phénomenes naturels qui sont réputés constituer un
événement de force majeure au titre du présent Marché.

En cas de survenance d’un événement de force majeure,
’Entrepreneur a droit a une indemnisation du préjudice subi et a
une augmentation raisonnable des délais d’exécution, étant
précisé toutefois qu’aucune indemnité ne peut néanmoins étre
accordée a I’Entrepreneur pour perte totale ou partielle de son
matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés
compris dans les prix du Marché.

L’Entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitot
apres lapparition d’un cas de force majeure, et dans un délai
maximum de sept (7) jours, adresser a I'Autorité contractante une
notification par lettre recommandée établissant les éléments
constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur
la réalisation du Marché.

Dans tous les cas, ’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions
utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de
’exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Si, par la suite de cas de force majeure, 'Entrepreneur ne pouvait
exécuter les prestations telles que prévues au Marché pendant une
période de trente (30) jours, il devra examiner dans les plus brefs
délais avec lAutorité contractanteles incidences contractuelles
desdits événements sur I’exécution du Marché et en particulier sur
le prix, les délais et les obligations respectives de chacune des
parties.

Quand une situation de force majeure aura existé pendant une
période de soixante (60) jours au moins, chaque partie aura le droit
de résilier le Marché par une notification écrite a ’autre partie.

et 20.1 Délais d’exécution

20.1.1 Le délai d’exécution des travaux fixé par le Marché
s’applique a l'achevement de tous les travaux prévus
incombant a UEntrepreneur, y compris, sauf dispositions
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20.1.2

contraires du Marché, le repliement des installations de
chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Ce
délai tient compte notamment de toutes les sujétions
résultant, le cas échéant, des travaux réalisés par des
sous-traitants et/ou par toutes autres entreprises sur le
Site.

Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, ce
délai commence a courir a compter de la date d’entrée en
vigueur du Marché qui vaut également ordre de service de
commencer les travaux.

Les dispositions du paragraphe 1.1 du présent Article
s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de
’ensemble des travaux, qui peuvent étre fixés par le Marché
pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de
certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles des
prestations.

20.1.3 Une prime pour une exécution anticipée des travaux sera

versée a lentrepreneur uniquement si cette prime est
prévue au CCAP.

20.2 Prolongation des délais d’exécution

20.2.1

20.2.2

Lorsqu’un changement de la masse de travaux ou une
modification de [|importance de certaines natures
d’ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement
prévus d’ouvrages différents, une rencontre de difficultés
imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux
décidé par I'Autorité contractante ou encore un retard dans
’exécution d’opérations préliminaires qui sont a la charge
de celle-ciou de travaux préalables qui font 'objet d’un
autre Marché, justifie soit une prolongation du délai
d’exécution, soit le report du début des travaux,
importance de la prolongation ou du report est débattue
par le Maitre d’ceuvre avec ’Entrepreneur, puis elle est
soumise a lapprobation de [I'Autorité contractanteet la
décision prise par celui-ci est notifiée a ’Entrepreneur par
ordre de service.

Dans le cas d’intempéries dépassant le seuil fixé au CCAP,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais
d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation
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21. Pénalités,
retenues

et 21.1

21.2

est notifiée a ’Entrepreneur par un ordre de service qui en
précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées
réellement constaté au cours desquelles le travail a été
arrété du fait des intempéries, conformément auxdites
dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de
journées d’intempéries prévisibles indiqué au CCAP.

20.2.3 En dehors des cas prévus aux paragraphes 2.1 et 2.2 du
présent Article, ’Entrepreneur ne pourra avoir droit a une
prolongation des délais d’exécution que dans les cas
suivants:

a) mise en oeuvre des dispositions de l'Article 19 du
CCAG;

b) non-respect par l'Autorité contractantede ses propres
obligations ; ou

¢) conclusion d’un avenant.

20.2.4 Lorsque la prolongation des délais d’exécution notifiée a
’Entrepreneur par ordre de service aura dépassé une durée
fixée dans le CCAP, ce dernier aura la faculté, dans les
quinze (15) jours qui suivent la notification de l'ordre de
service entrainant un dépassement de cette durée, de
demander la résiliation du Marché.

En cas de retard fautif dans ’exécution des travaux, il est appliqué
une pénalité journaliere, fixée par le CCAP, égale a un certain
nombre de milliemes du montant de ’ensemble du Marché. Ce
montant est celui qui résulte des prévisions du Marché, c’est-a-dire
du Marché initial éventuellement modifié ou complété par les
avenants intervenus ; il est évalué a partir des prix de base définis
au paragraphe 14.1.1 du CCAG.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du
retard par le Maitre d’ceuvre et l’Autorité contractante peut, sans
préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduire le
montant de ces pénalités de toutes les sommes dont il est
redevable a 'Entrepreneur. Le paiement de ces pénalités par
UEntrepreneur, qui représentent une évaluation forfaitaire des
dommages-intéréts dus a ['Autorité contractante au titre du retard
dans l’exécution des travaux, ne libere en rien Entrepreneur de
’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il a
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souscrites au titre du Marché.

21.3 Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au
jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou
jusqu’au jour d’arrét de lexploitation de I’entreprise de
’Entrepreneur si la résiliation résulte d’un des cas prévus a [’Article
47 du CCAG.

21.4 Les dispositions des deux alinéas qui précedent sont applicables
aux pénalités éventuellement prévues par le CCAP pour le cas de
retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages
ou ensembles de prestations faisant 'objet de délais particuliers ou
de dates limites fixés dans le Marché.

21.5 Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou
chomés, ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

21.6 Le montant des pénalités est plafonné au niveau fixé par le CCAP.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, [|'Autorité
contractante est en droit de résilier le Marché sans mise en demeure
préalable.

D. Réalisation des ouvrages

22.Provenance

23.

des fournitures,
équipements,

matériels,
matériaux
produits

Lieux

et

d’extraction ou

emprunt
matériaux

des

22.1 L’Entrepreneur a le libre choix de la provenance des matériaux ou
composants de construction ainsi que du mode de transport de ces
divers éléments, leur assurance et les services bancaires qui s’y
rapportent, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont
aux conditions fixées par le Marché.

23.1 Lorsque le Marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des
matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révelent
insuffisants en qualité ou en quantité, 'Entrepreneur doit en aviser
a temps le Maitre d’ceuvre ; ce dernier désigne alors, sur
proposition éventuelle de UEntrepreneur, de nouveaux lieux
d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu a
’application d’un nouveau prix établi suivant les modalités prévues
a I’Article 15 du CCAG.

23.2 Si le Marché prévoit que des lieux d’extraction ou d’emprunt sont
mis a la disposition de ’Entrepreneur par I’Autorité contractante,
les indemnités d’occupation et, le cas échéant, les redevances de
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24, Qualité des
matériaux et
produits-
Application des
normes

23.3

23.4

24.1

24.2

toute nature sont a la charge de lAutorité contractante.
L’Entrepreneur ne peut alors, sans autorisation écrite du Maitre
d’ceuvre, utiliser pour des travaux qui ne font pas partie du Marché
les matériaux qu’il a extraits dans ces lieux d’extraction ou
d’emprunt.

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent Article,
’Entrepreneur est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les
autorisations administratives nécessaires pour les extractions et
emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les
redevances de toute nature éventuellement dues pour ces
extractions ou emprunts sont a la charge de I'Entrepreneur.
Toutefois, I'Autorité contractante et le Maitre d’ceuvre apporteront
leur concours a ’Entrepreneur si celui-ci le leur demande pour lui
faciliter 'obtention de toutes autorisations administratives dont il
aurait besoin pour les extractions et emprunts de matériaux.

L’Entrepreneur supporte dans tous les cas les charges
d’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt et, le cas
échéant, les frais d’ouverture.

Il supporte également, sans recours contre I'Autorité contractante, la
charge des dommages entrainés par l’extraction des matériaux,
par |’établissement des chemins de desserte et, d’une facon
générale, par les travaux d’aménagement nécessaires a
’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt, et la remise en
état. Il garantit I'Autorité contractante au cas ou la réparation de tels
dommages serait mise a la charge de celui-ci.

Les matériaux et composants de construction doivent étre
conformes aux stipulations du Marché, aux prescriptions de
normes homologuées au plan international et conformes a la
réglementation en vigueur. Les normes applicables sont celles qui
sont en vigueur le premier jour du mois du dépot des offres. Les
dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas
expressément de documents techniques du Marché, sont indiquées
ou récapitulées comme telles au CCAP.

L’Entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou
composants de construction d’une qualité différente de celle qui
est fixée par le Marché que si le Maitre d’ceuvre I’y autorise par
écrit.  Les prix correspondants ne sont modifiés que si
autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a
application de nouveaux prix et si 'augmentation ou réduction
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25. Vérification
qualitative des
matériaux et
produits -
Essais et
épreuves

25.1

25.2

253

résultant de ces nouveaux prix a été acceptée par les autorités
compétentes. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues a
[’Article 15 du CCAG, le Maitre d’ceuvre devant notifier par ordre de
service les prix provisoires dans les quinze (15) jours qui suivent
’autorisation donnée.

Les matériaux produits et composants de construction sont
soumis, pour leur vérification qualitative, a des essais et épreuves,
conformément aux stipulations du Marché, aux prescriptions des
normes internationales homologuées et conformes a la
réglementation en vigueur ; les dispositions de U’Article 24 du CCAG
relatives a la définition des normes applicables et les dérogations
éventuelles a ces normes sont a retenir pour le présent Article.

A défaut d’indication, dans le Marché ou dans les normes, des
modes opératoires a utiliser, ceux-ci font I'objet de propositions de
’Entrepreneur soumises a I’acceptation du Maitre d’ceuvre.

L’Entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants
de construction de maniere a faciliter les vérifications prévues. Il
prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et
composants puissent étre facilement distingués, selon qu’ils sont
en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux,
produits et composants refusés doivent étre enlevés rapidement
du chantier, les dispositions de UArticle 37 du CCAG étant
appliquées s’ily a lieu.

Les vérifications sont faites, suivant les indications du Marché ou, a
défaut, suivant les décisions du Maitre d’ceuvre, soit sur le chantier,
soit dans les usines, magasins ou carrieres de I'Entrepreneur et des
sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le Maitre d’
ceuvre ou, si le Marché le prévoit, par un laboratoire ou un
organisme de controle.

Dans le cas ou le Maitre d’ceuvre ou son préposé effectue
personnellement les essais, I’Entrepreneur met a sa disposition le
matériel nécessaire et il doit également fournir l'assistance, la
main- d’ceuvre, ’électricité, les carburants, les entrepots et les
appareils et instruments qui sont normalement nécessaires pour
examiner, mesurer et tester tous matériaux et matériels. Toutefois,
PEntrepreneur n’a la charge d’aucune rémunération du Maitre
d’ceuvre ou de son préposé.

Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de



VI. Cahier des Clauses administratives générales 275

254

25.5

25.6

25.7

controle sont faites a la diligence et a la charge de ’Entrepreneur.
Ce dernier adresse au Maitre d’ceuvre, les certificats constatant les
résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le Maitre
d’ceuvre décide si les matériaux, produits ou composants de
construction peuvent ou non étre utilisés.

Dans tous les cas, ’Entrepreneur, le fournisseur ou le sous-traitant
autorisera [’acces a ses locaux au Maitre d’ceuvre ou a 'organisme
de controle afin qu’ils puissent opérer toutes vérifications en
conformité avec les dispositions du Marché.

L’Entrepreneur doit convenir avec le Maitre d’ceuvre des dates et
lieux d’exécution des contrdles et des essais des matériaux et
matériel conformément aux dispositions du Marché. Le Maitre
d’ceuvre doit notifier a ’Entrepreneur au moins vingt-quatre (24)
heures a l’avance son intention de procéder au controle ou
d’assister aux essais ; si le Maitre d’ceuvre n’est pas présent a la
date convenue, I'Entrepreneur peut, sauf instruction contraire du
Maitre d’ceuvre, procéder aux essais, qui seront considérés comme
ayant été faits en présence du Maitre d’ceuvre.

L’Entrepreneur doit immédiatement faire parvenir au Maitre
d’ceuvre des copies diiment certifiées des résultats des essais. Sile
Maitre d’ceuvre n’a pas assisté aux essais, les résultats de ces
derniers sont présumés avoir été approuvés par lui.

L’Entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons
nécessaires pour les vérifications.

L’Entrepreneur équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des
dispositifs permettant d’opérer le prélevement des matériaux aux
différents stades de I’élaboration des produits fabriqués.

Si les résultats de vérifications prévues dans le Marché ou par les
normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants
de construction ne permettent pas ['acceptation de cette
fourniture, le Maitre d’ceuvre peut prescrire, en accord avec
’Entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour permettre
d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou
sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant a ces
dernieres vérifications sont a la charge de ’Entrepreneur.

Ne sont pas a la charge de UEntrepreneur :

a) les essais et épreuves que le Maitre d’ceuvre exécute ou fait
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25.8

26. Vérification 26.1
quantitative
des matériaux

et produits
26.2
27. Prise en 27.1
charge,

manutention et
conservation

ar
P 27.2

exécuter et qui ne sont pas prévus dans le Marché ou par les
normes; ni

b) les vérifications éventuellement prescrites par le Maitre
d’ceuvre sur des matériaux, produits ou composants de
construction devant porter un estampillage mentionné au
Marché ou ayant fait l'objet d’un agrément administratif, qui
n’auraient pour but que de s’assurer du respect des qualités
inhérentes a la marque ou exigées pour ’'agrément.

L’Entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement
et de séjour que les vérifications entrainent pour [Autorité
contractante, le Maitre d’ceuvre ou leurs préposés.

La détermination des quantités de matériaux et produits est
effectuée contradictoirement.

Pour les matériaux et produits faisant 'objet de lettres de voiture,
les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées
exactes ; toutefois, le Maitre d’ceuvre a toujours le droit de faire
procéder, pour chaque livraison, a une vérification contradictoire
sur bascule. Les frais de cette vérification sont :

a) alacharge de 'Entrepreneur si la pesée révéle qu’il existe, au
préjudice de UlAutorité contractante, un écart de masse
supérieur a la freinte normale de transport ;

b) alacharge de I'Autorité contractante dans le cas contraire.

S’il est établi que des transports de matériaux, produits ou
composants de construction sont effectués dans des véhicules
routiers en surcharge, les dépenses afférentes a ces transports ne
sont pas prises en compte dans le reglement du Marché.

Lorsque ces dépenses ne font pas l'objet d’un réglement distinct,
les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces
transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se
référant, s’il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux
décompositions des prix forfaitaires.

Lorsque le Marché prévoit la fourniture par 'Autorité contractante de
certains matériaux, produits ou composants de construction,
UEntrepreneur, avisé en temps utile, les prend en charge a leur
arrivée sur le Site.

Si la prise en charge a lieu en présence d’un représentant du
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’Entrepreneur
des matériaux
et produits
fournis par
PAutorité
contractante da
ns le cadre du
Marché

27.3

27.4

27.5

27.6

Autorité contractante, elle fait [lobjet d’un proces-verbal
contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

Si la prise en charge a lieu en I’absence de l'Autorité contractante, les
quantités prises en charge par I'Entrepreneur sont réputées étre
celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou
au fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, 'Entrepreneur doit s’assurer, compte tenu des
indications de la lettre de voiture ou de ’avis de livraison porté a sa
connaissance, qu’il n’y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou
défectuosité normalement décelables. S’il constate une omission,
une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire a 'objet du
transporteur ou du fournisseur les réserves d’usage et en informer
aussitot le Maitre d’ceuvre.

Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux,
produits ou composants, et méme en cas de prise sur stock,
Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de
déchargement, de débarquement, de manutention, de
rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépot
ou a pied d’ceuvre des matériaux, produits ou composants,
éventuellement dans les conditions et délais stipulés au CCAP.

L’Entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou
de dépassement de délais, toutes redevances pour dépassement
de délais tarifaires de déchargement et, d’'une facon générale,
toutes pénalités et tous frais tels qu’ils résultent des reglements,
des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve
définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la
mesure ou le retard résulte de son fait.

Si le Marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative
de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise
en magasin, UEntrepreneur est tenu de construire ou de se
procurer les magasins nécessaires, méme en dehors du chantier,
dans les conditions et dans les limites territoriales éventuellement
stipulées au CCAP.

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage,
de conservation et de transport entre les magasins et le chantier.

Dans tous les cas, ’Entrepreneur a la garde des matériaux, produits
et composants a partir de leur prise en charge. Il assume la
responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des conditions
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28. Implantation
des ouvrages

27.7

27.8

28.1

28.2

particulieres de conservation imposées éventuellement par le
Marché.

L’Entrepreneur ne peut étre chargé de procéder en tout ou partie a
la réception des matériaux, produits ou composants fournis par
I'Autorité contractante que si le Marché précise :

a) le contenu du mandat correspondant;

b) lanature, la provenance et les caractéristiques de ces
matériaux, produits ou composants ;

c) les vérifications a effectuer ; et

d) les moyens de controle a employer, ceux-ci devant étre mis a
la disposition de ’Entrepreneur par le Maitre d’ceuvre.

En l'absence de stipulations particulieres du Marché, la charge des
frais résultant des prestations prévues au présent Article est
réputée incluse dans les prix.

Plan général d’implantation des ouvrages

Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté
qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en
altimétrie, par rapport a des repéres fixes. Ce plan est notifié a
’Entrepreneur, par ordre de service, dans les quinze (15) jours de
’entrée en vigueur du Marché ou si 'ordre de service prescrivant
de commencer les travaux est postérieur a celle-ci, au plus tard en
méme temps que cet ordre.

Responsabilité de ’Entrepreneur
L’Entrepreneur est responsable :

a) de limplantation exacte des ouvrages par rapport aux
repéres, lignes et niveaux de référence originaux fournis par
le Maitre d’ceuvre ;

b) de lexactitude du positionnement, du nivellement, du
dimensionnement et de [’alignement de toutes les parties des
ouvrages ; et

c¢) delafourniture de tous les instruments et accessoires et de la
main-d’ceuvre nécessaires en rapport avec les taches
énumérées ci-dessus.
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29. Préparation
des travaux

28.3 Si, a un moment quelconque lors de 'exécution des travaux, une

erreur apparait dans le positionnement, dans le nivellement, dans
le dimensionnement ou dans l’alignement d’une partie quelconque
des ouvrages, ’Entrepreneur doit, si le Maitre d’ceuvre le demande,
rectifier cette erreur a ses propres frais et a la satisfaction du Maitre
d’ceuvre, a moins que cette erreur ne repose sur des données
incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le colt de la
rectification incombe a ’Autorité contractante.

28.4 La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou

29.1

nivellement par le Maitre d’ceuvre ne dégage en aucune facon
’Entrepreneur de sa responsabilité quant a 'exactitude de ces
opérations ; UEntrepreneur doit protéger et conserver
soigneusement tous les repéres, jalon a voyant fixe, piquets et
autres marques utilisés lors de 'implantation des ouvrages.

Période de mobilisation

La période de mobilisation est la période qui court a compter de
entrée en vigueur du Marché et pendant laquelle, avant
’exécution proprement dite des travaux, I’Autorité contractante et
’Entrepreneur ont a prendre certaines dispositions préparatoires
et a établir certains documents nécessaires a la réalisation des
ouvrages, cette période dont la durée est fixée au CCAP, est incluse
dans le délai d’exécution.

I'Autorité contractante doit mettre a la disposition de ’Entrepreneur
tus les emplacements nécessaires a I’exécution des travaux.

29.2 Programme d’exécution

Dans le délai stipulé au CCAP, ’Entrepreneur soumettra a I'Autorité
contractante, pour approbation, un programme d’exécution des
travaux qui soit compatible avec la bonne exécution du Marché
tenant compte notamment, le cas échéant, de la présence de
sous-traitants ou d’autres entreprises sur le Site. L’Entrepreneur
est tenu, en outre, sur demande du Maitre d’ceuvre, de lui donner
par écrit, a titre d’information, une description générale des
dispositions et méthodes qu’il propose d’adopter pour la
réalisation des travaux.

Si a un moment quelconque, il apparait au Maitre d’ceuvre que
’avancement des travaux ne correspond pas au programme
d’exécution approuvé, ’Entrepreneur fournira, sur demande du
Maftre d’ceuvre, un programme révisé présentant les modifications
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30.Plans
d’exécution -
Notes de
calculs - Etudes
de détail

nécessaires pour assurer I’achevement des travaux dans le délai
d’exécution.

Le programme d’exécution des travaux précise notamment les
matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier
d’exécution des travaux. Le projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires est annexé a ce programme. Le
programme correspondant distinguera les matériels et
équipements devant étre importés de facon temporaire et
exclusivement destinés a la réalisation des travaux.

Le programme d’exécution des travaux est soumis au visa du
Maitre d’ceuvre quinze (15) jours au moins avant l’expiration de la
période de mobilisation. Ce visa ne décharge en rien
’Entrepreneur de sa responsabilité de réaliser les travaux dans des
délais et selon un programme compatible avec la bonne exécution
du Marché. En outre, sauf dispositions contraires du Marché,
’absence de visa ne saurait faire obstacle a lexécution des
travaux.

29.3 Plan de sécurité et d’hygiéne

Si le CCAP le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au
paragraphe 32.4 du CCAG font l'objet d’un plan de sécurité et
d’hygiéne. Les dispositions des deuxiéme et troisieme alinéas du
paragraphe 2 du présent Article sont alors applicables a ce plan.

30.1 Documents fournis par UEntrepreneur

30.1.1 Sauf dispositions contraires du Marché, ’Entrepreneur
établit d’aprés les pieces contractuelles les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d’exécution, notes de calculs, études de détail. A cet effet,
’Entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et
demeure responsable des conséquences de toute erreur de
mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter
les calculs notamment en ce qui concerne la stabilité et la
résistance des travaux et ouvrages. S’il reconnait une erreur
dans les documents de base fournis par le Maitre d’ceuvre, il
doit le signaler immédiatement par écrit au Maitre d’ceuvre.

30.1.2 Les plans d’exécution sont cotés avec le plus grand soin et
doivent nettement distinguer les diverses natures
d’ouvrages et les qualités des matériaux a mettre en ceuvre.
Ils doivent définir completement, en conformité avec les
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31. Modifications
apportées aux
dispositions
techniques

30.1.3

30.1.4

30.1.5

Cahier des Clauses techniques figurant au Marché, les
formes des ouvrages, la nature des parements, les formes
des piéces dans tous les éléments et assemblages, les
armatures et leur disposition.

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres
documents établis par les soins ou a la diligence de
’Entrepreneur sont soumis a l’approbation du Maitre
d’ceuvre, celui-ci pouvant demander également la
présentation des avant-métrés. Toutefois, si le Marché le
prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus
ne sont soumis qu’au visa du Maitre d’sss.

L’Entrepreneur ne peut commencer |exécution d’un
ouvrage qu’aprés avoir recu lapprobation ou le visa du
Maitre d’Cuvre sur les documents nécessaires a cette
exécution. Ces documents sont fournis dans les conditions
figurant au paragraphe 5.4.2 du CCAG, sauf dispositions
contraires des Cahier des Clauses techniques.

Si le Marché prévoit que l’Autorité contractante ou le Maitre
d’CEuvre fournissent a UEntrepreneur des documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, la responsabilité
de Entrepreneur n’est pas engagée sur la teneur de ces
documents. Toutefois, U'Entrepreneur a lobligation de
vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne
contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions qui
sont normalement décelables par un homme de l’art ; s'il
releve des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les
signaler immédiatement au Maitre d’CEuvre par écrit.

31.1 L’Entrepreneur ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement
aux dispositions techniques prévues par le Marché. Sur injonction
du Maitre d’GEuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet
ordre, il est tenu de reconstruire a ses frais les ouvrages qui ne sont
pas conformes aux dispositions contractuelles. Toutefois, le Maitre
d’Cuvre peut accepter les changements faits par ’Entrepreneur et
les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le reglement
des comptes:

a) si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont
supérieures a celles que prévoit le Marché, les métrés restent
fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le
Marché et Entrepreneur n’a droit a aucune augmentation de
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prix ; et

b) si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les
dimensions constatées des ouvrages, et les prix font I'objet
d’une nouvelle détermination suivant les modalités prévues a
CArticle 15 du CCAG.

32.Installation, 32.1 Installation des chantiers de ’entreprise

organisation,

sécurité et 32.1.1
hygiene  des

chantiers

32.1.2

32.1.3

32.14

32.1.5

L’Entrepreneur se procure, a ses frais et risques, les terrains
dont il peut avoir besoin pour ’installation de ses chantiers
dans la mesure ol ceux que I'Autorité contractante a mis a sa
disposition et compris dans le Site ne sont pas suffisants.

Sauf dispositions contraires du Marché, UEntrepreneur
supporte toutes les charges relatives a [’établissement et a
entretien des installations de chantier, y compris les
chemins de service et les voies de desserte du chantier qui
ne sont pas ouverts a la circulation publique.

Si les chantiers ne sont d’un acces facile que par voie d’eau,
notamment lorsqu’il s’agit de travaux de dragage,
d’endiguement ou de pose de blocs, ’Entrepreneur doit,
sauf dispositions contraires du Marché, mettre
gratuitement une embarcation armée a la disposition du
Maitre d’CEuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le
lui demande.

L’Entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et
ateliers une affiche indiquant I’Autorité contractante pour le
compte duquel les travaux sont exécutés, les nom, qualité
et adresse du Maitre d’Guvre, ainsi que les autres
renseignements requis par la législation du travail du pays
de l'autorité contractante.

Tout équipement de I’Entrepreneur et ses sous-traitants,
tous ouvrages provisoires et matériaux fournis par
’Entrepreneur et ses sous-traitants sont réputés, une fois
qu’ils sont sur le Site, étre exclusivement destinés a
’exécution des travaux et Entrepreneur ne doit pas les
enlever en tout ou en partie, sauf dans le but de les
déplacer d’une partie du Site vers une autre, sans ’accord
de ’Autorité contractante. Il est entendu que cet accord
n’est pas nécessaire pour les véhicules destinés a
transporter le personnel, la main-d’ceuvre et I’équipement,
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les fournitures, le matériel ou les matériaux de
I’Entrepreneur vers ou en provenance du Site.

32.2 Lieux de dépot des déblais en excédent

L’Entrepreneur se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il
peut avoir besoin comme lieu de dépot des déblais en excédent, en
sus des emplacements que le Maitre d’Euvre met éventuellement
a sa disposition comme lieux de dép6t définitifs ou provisoires. Il
doit soumettre le choix de ces terrains a I'accord préalable du
Maitre d’Guvre, qui peut refuser 'autorisation ou la subordonner a
des dispositions spéciales a prendre, notamment pour
’aménagement des dépbts a y constituer, si des motifs d’intérét
général, comme la sauvegarde de ’environnement, le justifient.

32.3 Autorisations administratives

L’Autorité contractantefait son affaire de la délivrance a
’Entrepreneur de toutes autorisations administratives, telles que
les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou
privé, les permissions de voirie, les permis de construire
nécessaires a la réalisation des ouvrages, toutes formalités
relatives a expropriation et paiement d’indemnités aux ayants-
droits dans le cadre du présent marché.

L’Autorité contractanteet le Maitre d’Cuvre apporteront leur
concours a ’Entrepreneur, si celui-ci le leur demande, pour lui
faciliter 'obtention des autres autorisations administratives dont il
aurait besoin, notamment pour pouvoir importer puis réexporter
en temps utile, le cas échéant selon un régime douanier et fiscal
suspensif, tout le matériel et ’équipement exclusivement destinés
a la réalisation des travaux et pour disposer des emplacements
nécessaires au dépot des déblais.

Il est recommandé a ’Autorité Contractrante de prendre toutes les
mesures possibles pour que les matériels et équipements importés
par les entreprises étrangéres sous un régime douanier et fiscal
suspensif soient repliés aussitot apres "achevement d’exécution
du marché.

32.4 Sécurité et hygiéne des chantiers

32.4.1 L’Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers,
conformément a la législation en vigueur, toutes les
mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des
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32.4.2

3243

32.44

accidents, tant a ’égard du personnel qu’a [’égard des tiers.
Il est tenu d’observer tous les reglements et consignes de
autorité compétente. Il assure notamment [’éclairage et le
gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation
tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant
que de besoin, la cloture de ses chantiers.

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter
que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment
pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.
Les points de passage dangereux, le long et a la traversée
des voies de communication, doivent étre protégés par des
garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif
approprié ; ils doivent étre éclairés et, au besoin, gardés.

L’Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour
assurer ’hygiéne des installations de chantier destinées au
personnel, notamment par I’établissement des réseaux de
voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement,
si limportance des chantiers le justifie.

Sauf dispositions contraires du Marché, toutes les mesures
d’ordre, de santé, sécurité et d’hygiene prescrites ci-dessus
sont a la charge de ’Entrepreneur.

En cas d’inobservation par 'Entrepreneur des prescriptions
ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités
compétentes, le Maitre d’CEuvre peut prendre aux frais de
’Entrepreneur les mesures nécessaires apres mise en
demeure restée sans effet. En cas d’urgence ou de danger,
ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure
préalable. L’intervention des autorités compétentes ou du
Maitre d’Cuvre ne dégage pas la responsabilité de
Entrepreneur.

32.5 Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation
publique

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la
signalisation a l'usage du public doit étre conforme aux
instructions réglementaires en la matiere : elle est réalisée sous le
controle des services compétents par ’Entrepreneur, ce dernier
ayant a sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et
des dispositifs de signalisation, sauf dispositions contraires du
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Marché et sans préjudice de l'application du paragraphe 4.4 du
présent Article.

Si le Marché prévoit une déviation de la circulation, ’Entrepreneur
a la charge, dans les mémes conditions, de la signalisation aux
extrémités des sections ou la circulation est interrompue et de la
signalisation des itinéraires déviés. La police de la circulation aux
abords des chantiers ou aux extrémités des sections ou la
circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés
incombe aux services compétents.

L’Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au
moins huit (8) jours ouvrables a lavance, de la date de
commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le
caractere mobile du chantier. L’Entrepreneur doit, dans les mémes
formes et délai, informer les services compétents du repliement ou
du déplacement du chantier.

32.6 Maintien des communications et de ’écoulement des
eaux

32.6.1 L’Entrepreneur doit conduire les travaux de maniere a
maintenir dans des conditions convenables les
communications de toute nature traversant le site des
travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des
personnes, ainsi que ’écoulement des eaux, sous réserve
des précisions données, le cas échéant, par le CCAP sur les
conditions dans lesquelles des restrictions peuvent étre
apportées a ces communications et a ’écoulement des
eaux.

32.6.2 En cas d’inobservation par ’Entrepreneur des prescriptions
ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités
compétentes, le Maitre d’CEuvre peut prendre aux frais de
’Entrepreneur les mesures nécessaires apres mise en
demeure restée sans effet. En cas d’urgence ou de danger,
ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure
préalable.

32.7 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité
de lieux habités, fréquentés ou protégés

Sans préjudice de lapplication des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés a
proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une
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protection au titre de la sauvegarde de [’environnement,
’Entrepreneur doit prendre a ses frais et risques les dispositions
nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les
génes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui
peuvent étre causées par les difficultés d’acces, le bruit des engins,
les vibrations, les fumées, les poussieres.

32.8 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité
des cables ou ouvrages souterrains de télécommunications

Lorsque, au cours de l’exécution des travaux, I'Entrepreneur
rencontre des repéres indiquant le parcours de cables, de
canalisations ou d’ouvrages souterrains, il maintient ces repéres a
leur place ou les remet en place si I’exécution des travaux a
nécessité leur enlévement momentané. Ces opérations requierent
l’autorisation préalable du Maitre d’Euvre.

L’Entrepreneur est responsable de la conservation, du
déplacement et de la remise en place, selon le cas, des cables, des
canalisations et ouvrages spécifiés par I'Autorité contractante dans le
Marché et prend a sa charge les frais y afférents. Lorsque la
présence de cables, de canalisations ou installations n’a pas été
mentionnée dans le Marché, mais est signalée par des repéres ou
des indices, ’Entrepreneur a un devoir général de diligence et des
obligations analogues a celles énoncées ci-avant en ce qui
concerne la conservation, le déplacement et la remise en place.
Dans ce cas, I'Autorité contractante 'indemnise des frais afférents a
ces travaux, dans la mesure ou ces travaux sont nécessaires a
’exécution du Marché.

32.9 Démolition de constructions

32.9.1 L’Entrepreneur ne peut démolir les constructions situées
dans les emprises des chantiers qu’apreés en avoir fait la
demande au Maitre d’CEuvre quinze (15) jours a 'avance, le
défaut de réponse dans ce délai valant autorisation.

32.9.2 Sauf dispositions contraires du Marché, et sous réserve des
dispositions de |’article 32.2 ci-dessus, ’Entrepreneur n’est
tenu, en ce qui concerne les matériaux et les produits
provenant de démolition ou de démontage, a aucune
précaution particuliere pour leur dépot, ni a aucune
obligation de tri en vue de leur réemploi; le cas échéant,
PAutorité contractante a l'obligation de procéder a
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33 Engins
explosifs
guerre

de

32.10

I’évacuation des agrégats dans un délai raisonnable pour
ne pas bloquer ’évolution du chantier.

Emploi des explosifs

32.10.1Sous réserve des restrictions ou des interdictions

éventuellement stipulées dans le Marché, ’Entrepreneur
doit prendre sous sa responsabilité, conformément a la
législation en vigueur, toutes les précautions nécessaires
pour que ’emploi des explosifs ne présente aucun danger
pour ’environnement, le personnel et pour les tiers, et ne
cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins
ainsi qu’aux ouvrages faisant 'objet du Marché.

32.10.2Pendant toute la durée des travaux, et notamment apres le

tir des mines, ’Entrepreneur, sans étre pour autant dégagé
de la responsabilité prévue au paragraphe 10.1 du présent
Article, doit visiter fréiquemment les talus des déblais et les
terrains supérieurs afin de faire tomber les parties de
rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées
directement ou indirectement par le tir des mines
conformément a la réglementation en vigueur.

33.1 Si le Marché indique que le site des travaux peut contenir des
engins de guerre non explosés, UEntrepreneur applique les
mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par
’autorité compétente. En tout état de cause, si un engin de guerre
est découvert ou repéré, ’Entrepreneur doit :

a)

c)

suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute
circulation au moyen de clotures, panneaux de signalisation,
balises, etc ;

informer immédiatement le Maitre d’CEuvre et lautorité
chargée de faire procéder a l’enlévement des engins non
explosés; et

ne reprendre les travaux qu’apres en avoir recu 'autorisation
par ordre de service.

33.2 En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre,
PEntrepreneur doit en informer immédiatement le Maitre d’Euvre
ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les
mesures définies aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 du présent
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33.3 Les dépenses justifiées entrainées par les stipulations du
présent Article ne sont pas a la charge de ’Entrepreneur.

34.1 L’Entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets de
toute nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux,
notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit
a étre indemnisé si le Maitre d’Euvre lui demande de les extraire ou
de les conserver avec des soins particuliers.

34.2 Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges
pouvant avoir un caractere artistique, archéologique ou historique,
’Entrepreneur doit le signaler au Maitre d’Euvre et faire toute
déclaration prévue. Sans préjudice des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, ’Entrepreneur ne doit pas déplacer ces
objets ou vestiges sans autorisation de l'Autorité contractante. Il doit
mettre en lieu sr ceux qui auraient été détachés fortuitement du
sol.

34.3 Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains,
’Entrepreneur en informe immédiatement ['autorité compétente
sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend
compte au Maitre d’CEuvre.

34.4 Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent Article,
UEntrepreneur a droit a étre indemnisé des dépenses justifiées
entrainées par ces découvertes.

35.1 L’Entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables
pour éviter que les routes ou les ponts communiquant avec ou se
trouvant sur les itinéraires menant au Site ne soient
endommagés ou détériorés par la circulation des véhicules et
engins de UEntrepreneur ou de l'un quelconque de ses
sous-traitants ; en particulier ; il doit choisir des itinéraires et des
véhicules adaptés, limiter et répartir les chargements de maniere
a ce que toute circulation exceptionnelle qui résultera du
déplacement des équipements, fournitures, matériels et
matériaux de I'Entrepreneur et de ses sous-traitants vers ou en
provenance du Site soit aussi limitée que possible et que ces
routes et ponts ne subissent aucun dommage ou détérioration
inutile.
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35.2 Sauf dispositions contraires du Marché, ’Entrepreneur est
responsable et doit faire exécuter a ses frais tout renforcement
des ponts ou modification ou amélioration des routes
communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au
Site qui faciliterait le transport des équipements, fournitures,
matériels et matériaux de I’Entrepreneur et de ses sous-traitants
et Entrepreneur doit indemniser ’Autorité Contractante de
toutes réclamations relatives a des dégats occasionnés a ces
routes ou ponts par ledit transport, y compris les réclamations
directement adressées a I’Autorité contractante.

35.3 Dans tous les cas, si ces transports ou ces circulations sont
faits en infraction aux prescriptions du Code de la route ou des
arrétés ou décisions pris par les autorités compétentes,
intéressant la conservation des voies publiques, ’'Entrepreneur
supporte seul la charge des contributions ou réparations.

36.1 L’Entrepreneur a, a l’égard de ’Autorité contractante, la
responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux
biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution, sauf s’il établit que cette conduite ou ces modalités
résultent nécessairement des dispositions du Marché ou de
prescriptions d’ordre de service, ou sauf si [’Autorité
contractante, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a
été condamné sans avoir appelé I'Entrepreneur en garantie
devant la juridiction saisie. Les dispositions de cet article ne font
pas obstacle a 'application des dispositions de [’Article 35 du
CCAG.
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37.1 Au fur et a mesure de lavancement des travaux,
UEntrepreneur procéde au dégagement, au nettoiement et a la
remise en état des emplacements mis a sa disposition par
UAutorité contractante pour l'exécution des travaux. Il doit
prendre toutes dispositions pour éviter d’encombrer inutilement
le Site et, en particulier, enlever tous équipements, fournitures,
matériel et matériaux qui ne sont plus nécessaires.

37.2 A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions,
apres ordre de service resté sans effet et mise en demeure par
'Autorité contractante, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a I’expiration d’un
délai de trente (30) jours apres la mise en demeure, étre
transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépat, soit a la
décharge publique, aux frais et risques de ’Entrepreneur, ou étre
vendus aux enchéres publiques.

37.3 Les mesures définies au paragraphe 2 du présent Article sont
appliquées sans préjudice des pénalités particulieres qui peuvent
avoir été stipulées dans le Marché a ’encontre de ’Entrepreneur.

38.1 Les essais et contrdles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis
dans le Marché, sont a la charge de ’Entrepreneur. Si le Maitre
d’Cuvre prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou controles,
ils sont a la charge de [’Autorité Contractante.

39.1 Lorsque le Maitre d’CEuvre présume qu’il existe un vice de
construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’a l’expiration du
délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de
nature a permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent
comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de
Pouvrage. Le Maitre d’CEuvre peut également exécuter ces
mesures lui-méme ou les faire exécuter par un tiers, mais les
opérations doivent étre faites en présence de ’Entrepreneur ou
lui dGment convoqué.

39.2 Si un vice de construction est constaté, les dépenses
correspondant au rétablissement de l'intégralité de 'ouvrage ou
a sa mise en conformité avec les regles de l’art et les stipulations
du Marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations
éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont a la
charge de ’Entrepreneur sans préjudice de 'indemnité a laquelle
I’Autorité contractante peut alors prétendre.
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Si aucun vice de construction n’est constaté, ’Entrepreneur est
remboursé des dépenses définies a 'alinéa précédent, s'il les a
supportées.

40.1 Sauf dispositions différentes du Marché et indépendamment
des documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant
’exécution des travaux en application de U’Article 30.1 du CCAG,
’Entrepreneur remet au Maitre d’GEuvre, en trois (3) exemplaires,
dont un sur calque:

a) au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de
fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies
conformément aux prescriptions et recommandations des
normes internationale en vigueur et conforme a la
réglementation applicable ; et

b)  dans les soixante (60) jours suivant la réception : les plans et
autres documents conformes a l’exécution, pliés au format
normalisé A4.

41.1 La réception provisoire a pour but le contréle et la conformité
des travaux avec l’ensemble des obligations du Marché et, en
particulier, avec les Cahier des Clauses techniques. Si le CCAP le
prévoit, la réception peut étre prononcée par tranche de travaux
étant précisé que, dans ce cas, c’est la réception de la derniére
tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de travaux au sens
du présent Marché. Les opérations préalables de réception
provisoire nécessitent la mise en place d’une commission de
réception conformément aux dispositions de la reglementation
nationale des marchés publics du pays de I’Autorité contractante.

L’Entrepreneur avise a la fois I'Autorité contractanteet le Maitre
d’CEuvre, par écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux
ont été achevés ou le seront.

Le Maitre d’Guvre proceéde, ’Entrepreneur ayant été convoqué,
aux opérations préalables a la réception des ouvrages dans un
délai qui, sauf dispositions contraires du CCAP, est de vingt (20)
jours a compter de la date de réception de l’avis mentionné
ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour ’achevement
des travaux si cette derniere date est postérieure.
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L’Autorité contractante, avisée par le Maitre d’Euvre de la date de
ces opérations, peut y assister ou s’y faire représenter. Le
procés-verbal prévu au paragraphe 2 du présent Article mentionne
soit la présence du représentant de I'Autorité contractante, soit, en
son absence le fait que le Maitre d’Euvre l’avait diment avisée.

En cas d’absence de ’Entrepreneur a ces opérations, il en est fait
mention audit procés-verbal et ce proces-verbal lui est alors
notifié.

41.2 Les opérations préalables a la réception comportent :
a) lareconnaissance des ouvrages exécutés;
b) les épreuves éventuellement prévues par le CCAP;

c) la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations
prévues au Marché ;

d) laconstatation éventuelle d’imperfections ou malfacons;;

e) la constatation du repliement des installations de chantier et
de la remise en état des terrains et des lieux, sauf stipulation
différente du CCAP, prévue au paragraphe 1.1 de l’Article 20
du CCAG ; et

f) les constatations relatives a ’achévement des travaux.

Ces opérations font 'objet d’un proces-verbal dressé sur-le-champ
par le Maitre d’Guvre et signé par lui et par ’'Entrepreneur ; si ce
dernier refuse de le signer ; il en est fait mention.

Dans le délai de quinze (15) jours suivant la date du proces-verbal,
le Maitre d’Cuvre fait connaitre a I’Entrepreneur s’il a ou non
proposé a lAutorité contractantede prononcer la réception
provisoire des ouvrages et, dans laffirmative, la date
d’achevement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi que les
réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.
Dans ce cas, l'entrepreneur peut saisir ['Autorité de régulation pour
un reglement amiable.

41.3 Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la
réception provisoire et des propositions du Maitre d’Cuvre,
I'Autorité contractante décide si la réception provisoire est ou non
prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la
réception, il fixe la date qu’il retient pour ’'achévement des travaux.
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La décision ainsi prise est notifiée a I’Entrepreneur dans les
quarante-cing (45) jours suivant la date du procés-verbal.

A défaut de décision de I'Autorité contractante notifiée dans le délai
précisé ci-dessus, les propositions du Maitre d’Cuvre sont
considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée prononcée, prend
effet a la date fixée pour ’achevement des travaux.

41.4S’il apparait que certaines prestations prévues au Marché et
devant encore donner lieu a reglement n’ont pas été exécutées,
I'Autorité contractante peut décider de prononcer la réception
provisoire, sous réserve que 'Entrepreneur s’engage a exécuter
ces prestations dans un délai qui n’excéde pas trois (3) mois. La
constatation de I’exécution de ces prestations doit donner lieu a
un proces-verbal dressé dans les mémes conditions que le
procés-verbal des opérations préalables a la réception.

41.5Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves,
UEntrepreneur doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par ’Autorité contractante ou,
en l'absence d’un tel délai, trois (3) mois avant la réception
définitive.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit,
I’Autorité contractante peut les faire exécuter aux frais et risques de
’Entrepreneur.

41.6Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont
pas entierement conformes aux spécifications du Marché, sans
que les imperfections constatées soient de nature a porter
atteinte a la sécurité, au comportement ou a lutilisation des
ouvrages, ['Autorité contractante peut, eu égard a la faible
importance des imperfections et aux difficultés que
présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la
réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer a
’Entrepreneur une réfaction sur les prix.

Si ’Entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui 'ont
motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est
prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, ’Entrepreneur demeure tenu de réparer ces
imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur
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réparation.

41.7Toute prise de possession des ouvrages par ['Autorité
contractante doit étre précédée de leur réception. Toutefois,
s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir
antérieurement a la réception, sous réserve de I’établissement
préalable d’un état des lieux contradictoire.

41.8La réception provisoire entraine le transfert de la propriété et
des risques au profit de ’Autorité contractante et constitue le
point de départ de 'obligation de garantie contractuelle selon
les dispositions de I’Article 44 du CCAG.

41.9A lissue de la réception provisoire, I’Entrepreneur doit
débarrasser et retirer tous ses équipements, fournitures,
matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous détritus et
ouvrages provisoires de toute nature et laisser le site et les
ouvrages propres et en bon état de fonctionnement. Il est
toutefois entendu que Entrepreneur est autorisé a conserver
sur le Site, jusqu’a la fin du délai de garantie, tous les
équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages
provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au
cours de la période de garantie.

42.1 Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, la
réception définitive sera prononcée un (1) an apreés la date du
proces-verbal de réception provisoire. Au sein de cette
période, ’Entrepreneur est tenu a l'obligation de garantie
contractuelle plus amplement décrite a ’Article 44 du CCAG.

En outre, au plus tard dix (10) mois apres la réception provisoire, le
Maitre d’Euvre adressera a ’Entrepreneur les listes détaillées de
malfacons relevées, a 'exception de celles résultant de l'usure
normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers.

L’Entrepreneur disposera d’un délai de deux (2) mois pour y
apporter remede dans les conditions du Marché. Il retournera au
Maitre d’CEuvre les listes de malfacons complétées par le détail des
travaux effectués.

L’Autorité contractante délivrera alors, aprés avoir vérifié que les
travaux ont été correctement vérifiés et a l'issue de cette période
de deux (2) mois, le proces-verbal de réception définitive des
travaux.



VI. Cahier des Clauses administratives générales 295

43 Mise

disposition de

certains
ouvrages
parties
d’ouvrages

Y

a

ou

42.2 Si ’Entrepreneur ne remédie par aux malfagons dans les
délais, la réception définitive ne sera prononcée qu’apres la
réalisation parfaite des travaux qui s’y rapportent. Dans le cas
ou ces travaux ne seraient toujours pas réalisés deux (2) mois
apres la fin de la période de garantie contractuelle, I’Autorité
contractante prononcera néanmoins la réception définitive a
l’issue de cette période tout en faisant réaliser les travaux par
toute entreprise de son choix aux frais et risques de
Entrepreneur. Dans ce cas, la garantie de bonne exécution
visée a [Article 7.1.1 demeurera en vigueur jusqu’au
désintéressement complet de UAutorité contractante par
Entrepreneur.

42.3  La réception définitive marquera la fin d’exécution du
présent Marché et libérera les parties contractantes de leurs
obligations.

43.1 Le présent Article s’applique lorsque le Marché, ou un
ordre de service, prescrit a 'Entrepreneur de mettre, pendant
une certaine période, certains ouvrages, ou certaines parties
d’ouvrages, non encore achevées a la disposition de I’Autorité
contractante et sans que celui-ci en prenne possession, afin
notamment de lui permettre d’exécuter, ou de faire exécuter
par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui
font ’objet du Marché.

43.2 Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties
d’ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement
entre le Maitre d’Euvre et ’Entrepreneur.

L’Entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans
son Marché qui intéressent les ouvrages ou parties d’ouvrages
ainsi mis a la disposition de I’Autorité contractante. Il peut faire
des réserves s’il estime que les caractéristiques des ouvrages ne
permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les
détériorer. Ces réserves doivent étre motivées par écrit et
adressées au Maitre d’Euvre.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel
état des lieux contradictoire est dressé.

43.3 Sous réserve des conséquences des malfagons qui lui sont
imputables, UEntrepreneur n’est pas responsable de la garde
des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la durée ou
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ils sont mis a la disposition de ’Autorité contractante.
44.1  Délai de garantie

Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du Marché égal a
la durée comprise entre la réception provisoire et la réception
définitive. Pendant le délai de garantie, indépendamment des
obligations qui peuvent résulter pour lui de lapplication de
I’Article 42 du CCAG, ’Entrepreneur est tenu a une obligation dite
“obligation de parfait achévement” au titre de laquelle il doit, a ses
frais :

a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou
de reprise prévus aux paragraphes 4 et 5 de [’Article 41 du
CCAG;

b) remédier a tous les désordres signalés par ['Autorité
contractante ou le Maitre d’Guvre, de telle sorte que
’ouvrage soit conforme a [’état ou il était lors de la réception
ou aprés correction des imperfections constatées lors de
celle-ci;

e) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou
modificatifs jugés nécessaires par le Maitre d’Cuvre et
présentés par lui au cours de la période de garantie ; et

d) remettre au Maitre d’CEuvre les plans des ouvrages conformes
a Pexécution dans les conditions précisées a U’Article 40 du
CCAG.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires
prescrits par [’Autorité contractante ou le Maitre d’CEuvre ayant
pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux alinéas b) et
c) ci-dessus ne sont a la charge de I’Entrepreneur que si la cause de
ces déficiences lui est imputable.

L’obligation pour ’Entrepreneur de réaliser ces travaux de parfait
achevement a ses frais ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour
remédier aux effets de 'usage ou de l'usure normale, étant précisé
que la propreté et l’entretien courant incombent a [’Autorité
contractante.

A lexpiration du délai de garantie, 'Entrepreneur est dégagé de
ses obligations contractuelles, a U'exception de celles qui sont
mentionnées au paragraphe 2 du présent Article et la garantie
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prévue a I'Article 7.2.2 du CCAG sera échue de plein droit sauf dans
le cas prévu a [’Article 42.2 du CCAG.

44.2 Garanties particuliéres

Les stipulations qui précedent ne font pas obstacle a ce que le
CCAP définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de
travaux, des garanties particuliéres s’étendant au-dela du délai de
garantie fixé au paragraphe 1 du présent Article. L’existence de ces
garanties particulieres n’a pas pour effet de retarder la libération
des sliretés au-dela de la réception définitive.

45.1 En application de la réglementation en vigueur,
’Entrepreneur est responsable de plein droit pendant dix (10)
ans envers |’Autorité contractante, a compter de la réception
provisoire, des dommages méme résultant d’un vice du sol qui
compromettent la solidité de 'ouvrage ou qui 'affectent dans
Pun de ses éléments constitutifs ou I'un de ses éléments
d’équipement le rendant impropre a sa destination. Pour
s’exonérer de sa responsabilité au titre du présent Article,
UEntrepreneur doit prouver que les dommages proviennent
d’une cause qui lui est étrangeére.

F. Résiliation du Marché - Interruption des Travaux

46 Résiliation du
Marché

46.1 Il peut étre mis fin a ’exécution des travaux faisant 'objet
du Marché avant ’achevement de ceux-ci, par une décision de
résiliation du Marché qui en fixe la date d’effet.

Le réglement du Marché est fait alors selon les modalités prévues
aux paragraphes 3 et 4 de |'Article 14 du CCAG, sous réserve des
autres stipulations du présent Article.

46.2. Tout contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques
frauduleuses ou d’actes de corruption, ou a l'occasion de I’exécution
duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été
perpétrés est nul.

Lorsque ces actes de fraude ou de corruption ont été constatés apres
['approbation d'un marché, la sanction prononcée peut étre assortie de
la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre
entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.
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Sauf dans les cas de résiliation pour faute et ceux prévus aux Articles 47
et 49 du CCAG, 'Entrepreneur a droit a étre indemnisé, s’il y a lieu, du
préjudice qu’il subit du fait de cette décision. Il doit, a cet effet,
présenter une demande écrite, diment justifiée, dans le délai de
quarante-cing (45) jours compté a partir de la notification du décompte
général.

46.4. En cas de résiliation, il est procédé, ’Entrepreneur ou ses ayants
droit, curateur ou syndic, diment convoqués, aux constatations
relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, a l'inventaire des
matériaux approvisionnés, ainsi qu’a l'inventaire descriptif du matériel
et des installations de chantier. Il est dressé proces-verbal de ces
opérations.

46.5. L’établissement de ce procés-verbal comporte réception provisoire
des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet
de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini a
’Article 44 du CCAG que pour le point de départ du délai prévu pour le
réglement final du Marché au paragraphe 3.2 de l’Article 14 du CCAG. En
outre, les dispositions du paragraphe 8 de l’Article 41 du CCAG sont alors
applicables.

46.6. Dans les dix (10) jours suivant la date de ce proces-verbal, I'Autorité
contractante fixe les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture
du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou
parties d’ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la
démolition de certaines parties d’ouvrages.

A défaut d’exécution de ces mesures par L’Entrepreneur dans le délai
imparti par I'Autorité contractante, le Maitre d’Euvre les fait exécuter
d’office.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 47 et 49 du CCAG, ces
mesures ne sont pas a la charge de L’Entrepreneur.

46.7. L’Autorité contractante dispose du droit de racheter, en totalité ou
en partie les ouvrages provisoires utiles a I’exécution du Marché, ainsi
que les matériaux approvisionnés, dans la limite ou il en a besoin pour le
chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de
racheter, soit de conserver a sa disposition le matériel spécialement
construit pour ’exécution du Marché.



VI. Cahier des Clauses administratives générales 299

47 Déces,
incapacité,
reglement
judiciaire ou
liquidation
des biens de
Entrepreneur

48 Ajournement
des travaux

En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des
ouvrages provisoires et du matériel est égal a la partie non amortie de
leur valeur. Si le matériel est maintenu a disposition, son prix de
location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du Marché ou, a
défaut, a ceux qui résultent de ’application de ’Article 15 du CCAG.

46.8. L’Entrepreneur est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé
par le Maitre d’CEuvre.

47.1 En cas de reglement judiciaire ou de liquidation des biens
de 'Entrepreneur, la résiliation du Marché est prononcée, sauf
si, dans le mois qui suit la décision de justice intervenue,
Pautorité compétente décide de poursuivre I'exécution du
Marché.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de la
décision du syndic de renoncer a poursuivre I’exécution du Marché
ou de l'expiration du délai d’'un (1) mois ci-dessus. Elle n’ouvre
droit, pour 'Entrepreneur, a aucune indemnité.

47.2 Dans les cas de résiliation prévus au présent Article, pour
’application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de
UArticle 46 du CCAG, lautorité compétente est substituée a
Entrepreneur.

48.1 L’ajournement des travaux peut étre décidé par ’Autorité
Contractante. Il est alors procédé, suivant les modalités
indiquées a UArticle 13 du CCAG, a la constatation des
ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux
approvisionnés.

L’Entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit a étre
indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il
aura éventuellement subi du fait de 'ajournement.

Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut étre fixée
dans les mémes conditions que les prix nouveaux, suivant les
modalités prévues a ’Article 15 du CCAG.

48.2 Si, par suite d’'un ajournement ou de plusieurs
ajournements successifs, les travaux ont été interrompus
pendant plus de trois (3) mois, U'Entrepreneur a le droit
d’obtenir la résiliation du Marché, sauf si, informé par écrit
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d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la
durée de trois (3) mois indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un
délai de quinze (15) jours, demandé la résiliation.

48.3 Au cas ou un acompte n’aurait pas été payé,
’Entrepreneur, soixante (60) jours apres la date limite fixée au
paragraphe 2.3 de l'Article 14 du CCAG pour le paiement de
cet acompte, peut, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception adressée a I'Autorité contractante, prévenir
de son intention de suspendre les travaux au terme d’un délai
de quinze (15) jours. Si dans ce délai, 'lacompte n’a pas été
mandaté, 'Entrepreneur peut suspendre la poursuite des
travaux et décider de résilier le Marché pour défaut de
paiement trois (3) mois apres la mise en demeure ci-dessus
visée.

G. Mesures coercitives - Reglement des différends et des litiges - Entrée en vigueur -

49 Mesures 49.1 A Pexception des cas prévus au paragraphe 2 de
coercitives Article 16, lorsque 'Entrepreneur ne se conforme pas
aux dispositions du Marché ou aux ordres de service,
UAutorité contractantele met en demeure d’y satisfaire,
dans un délai déterminé, par une décision qui lui est
notifiée par écrit. Ce délai, sauf en cas d’urgence, n’est
pas inférieur a quinze (15) jours a compter de la date de
notification de la mise en demeure.

49.2 Si ’Entrepreneur n’a pas déféré a la mise en
demeure, la résiliation du Marché peut étre décidée.

49.3 La résiliation du Marché décidée en application du
présent Article peut étre soit simple, soit aux frais et
risques de ’Entrepreneur.

49.4 En cas de résiliation aux frais et risques de
’Entrepreneur, il peut étre passé un Marché avec un autre
Entrepreneur pour lachevement des travaux. Par
exception aux dispositions du paragraphe 4.2 de ['Article
14, le décompte général du Marché résilié ne sera notifié
a UEntrepreneur qu’apres reglement définitif du nouveau
Marché passé pour 'achévement des travaux.

Dans le cas d’un nouveau marché aux frais et risques de
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50 Reéglement des
différends

Entrepreneur, ce dernier est autorisé a en suivre
exécution sans pouvoir entraver les ordres du Maitre
d’CEuvre et de ses représentants. Les excédents de
dépenses qui résultent du nouveau marché sont a la
charge de UEntrepreneur. Ils sont prélevés sur les
sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses
garanties, sans préjudice des droits a exercer contre lui
en cas d’insuffisance.

49.5 Dans le cas d’un Marché passé avec des
Entrepreneurs groupés, si le mandataire commun ne se
conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant
que représentant et coordonnateur des autres
entrepreneurs, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant
les modalités définies au paragraphe 1 du présent Article.

Si cette mise en demeure reste sans effet, [Autorité
contractante invite les entrepreneurs groupés a désigner un autre
mandataire dans le délai d’un (1) mois. Le nouveau mandataire,
une fois agréé par I’Autorité contractante, est alors substitué a
I’ancien dans tous ses droits et obligations.

Faute de cette désignation, UAutorité contractante choisit une
personne physique ou morale pour coordonner ['action des divers
entrepreneurs groupés. Le mandataire défaillant reste solidaire
des autres entrepreneurs et supporte les dépenses d’intervention
du nouveau coordonnateur.

50.1 Intervention de Autorité contractante

Si un différend survient entre le Maitre d’CEuvre et ’Entrepreneur,
sous la forme de réserves faites a un ordre de service ou sous toute
autre forme, ’Entrepreneur remet au Maitre d’CEuvre, aux fins de
transmission a [’Autorité contractante un mémoire exposant les
motifs et indiquant les montants de ses réclamations.

L’Autorité contractante et ’Entrepreneur feront tout leur possible
pour régler a l'amiable, par voie de négociation directe et
informelle, tout différend entre eux ou en rapport avec le Marché.

En l'absence de réponse satisfaisante recue dans un délai de
quinze (15) jours a partir de la date de réception, par le Maitre
d’Ouvrage, de la lettre ou du mémoire de UEntrepreneur,
’Entrepreneur dispose de quinze (15) jours pour soumettre au
Conciliateur, le différend relatif a sa réclamation ou la réponse qui
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y est faite par le Maitre d’Euvre.
50.2 Intervention du Conciliateur

50.2.1 Le Conciliateur doit prendre sa décision dans les trente
(30) jours suivant la présentation du différend qui lui est
faite.

50.2.2 Le Conciliateur est payé a I’heure au tarif précisé dans
’Acte d’engagement a cet effet, et le colit est également
réparti entre le Maitre d’Ouvrage et 'Entrepreneur, quel
que soit la décision du Conciliateur. L’une des parties en
présence peut notifier a autre partie son intention de
soumettre la décision du Conciliateur a [arbitrage
conformément au paragraphe 3 ci-apres dans les trente
(30) jours suivant la décision du Conciliateur. Si aucune
des parties ne notifie 'autre partie dans ce délai, la
décision prise par le Conciliateur devient définitive et
exécutoire.

50.2.3 En cas de démission ou de décés du Conciliateur, ou si le
Maitre d’Ouvrage et ’'Entrepreneur conviennent que le
Conciliateur ne s’acquitte pas de ses fonctions
conformément aux dispositions du Marché, un nouveau
Conciliateur sera nommé conjointement par le Maitre
d’Ouvrage et par Entrepreneur ou, si les deux parties
n’arrivent pas a un accord dans les trente (30) jours, par
Autorité chargée de la désignation figurant au CCAP, a la
demande de l'une des parties en présence, puis nommé
conjointement par le Maitre d’Ouvrage et par
’Entrepreneur.

50.3 Recours a d’autres modes alternatifs de
résolution des litiges

50.3.1 Le Maitre d’Ouvrage et I’Entrepreneur peuvent recourir au
Comité de Reéglement des Différends placé pres ['Autorité de
Régulation des Marchés publics. Ce recours n'a pas d'effet
suspensif de ['exécution du marché.

50.3.2 Nonobstant les dispositions susmentionnées, en cas de
litiges entre les parties contractantes survenant au cours, soit de
’exécution, soit apreés [’'achévement des prestations prévues au
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51

contrat, ou portant sur linterprétation et |'application des
dispositions matérielles du présent dossier d’appel d’offres, elles
ont la faculté de soumettre leurs différends soit a l'arbitrage
national, soit a 'arbitrage international.

50.3.3 Cette option, aussi bien au plan national qu’au plan
international, doit étre exercée en conformité avec ’Acte uniforme
relatif au droit de U'arbitrage adopté le 11 mars 1999 et pris en
application du Traité OHADA ou la Loi type de la CNUDCI sur
I’arbitrage commercial international du 21 juin 1985 ou encore la
Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et
’exécution des sentences arbitrales

50.4 Procédure contentieuse

50.4.1

50.4.2

Si les parties n’ont pas réussi a résoudre leur différend a
’amiable, le litige sera soumis a la juridiction compétente a
initiative de UAutorité contractante ou du Titulaire, sous
réserve des dispositions du CCAP.

Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux,
les parties continueront de réaliser leurs obligations
contractuelles respectives, a moins qu’elles n’en décident
autrement d’un commun accord, et ’Autorité contractante
paiera au Titulaire toute somme qui lui sera due.

Droit 51.3 Droit applicable

applicable et
changement
dans la
réglementatio
n

51.4.1

51.4.2

En 'absence de disposition figurant au CCAP, le droit applicable pour
Uinterprétation et I’exécution du présent Marché est le droit applicable
dans le pays de 'autorité contractante.

51.4 Changement dans la réglementation

A l’exception des changements de lois ou reglements ayant
pour effet de bouleverser I'économie des relations
contractuelles et engendrant une perte manifeste pour
Entrepreneur et imprévisible a la date de remise de loffre,
seuls les changements intervenus dans le pays de l’autorité
contractante pourront étre pris en compte pour modifier les
conditions financieres du Marché.

En cas de modification de la réglementation en vigueur dans
le pays de UAutorité contractante ayant un caractere
impératif, a ’exception des modifications aux lois fiscales ou
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52 Entrée
vigueur
Marché

en
du

assimilées qui sont régies par |’Article 11.5 du CCAG, qui
entraine pour |’Entrepreneur une augmentation ou une
réduction du colt d’exécution des travaux non pris en
compte par les autres dispositions du Marché et qui est au
moins égale a un (1) pour cent du Montant du Marché, un
avenant sera conclu entre les parties pour augmenter ou
diminuer, selon le cas, le Montant du Marché. Dans le cas ou
les parties ne pourraient se mettre d’accord sur les termes de
’avenant dans un délai de trois (3) mois a compter de la
proposition d’avenant transmise par une partie a l'autre, les
dispositions de I’Article 50.1 du CCAG s’appliqueront.

52.1 L’entrée en vigueur du Marché est subordonnée a la
réalisation de celles des conditions suivantes qui
sont spécifiées au CCAP :

a) lapprobation des autorités compétentes;

b) la notification de l'ordre de service de commencer les
travaux;

c) lamise en place du financement du Marché;
d) la mise en place des garanties a produire par ’Entrepreneur;
e) le versement de [’avance prévue a l’Article 12.5 du CCAG ; et

f) la mise a la disposition du site par le Maitre d’Cuvre a

Entrepreneur.

52.2 Un proces-verbal sera établi contradictoirement et signé par

les parties dés que les conditions mentionnées ci-dessus
seront remplies. La date d’entrée en vigueur du Marché est
celle de la signature de ce proces-verbal.

52.3 Si entrée en vigueur du Marché n’est pas survenue dans les

trois (3) mois suivant la date de la Lettre de notification
d’attribution, chaque partie est libre de dénoncer le Marché
pour défaut d’entrée en vigueur.
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Section VII. Cahier des Clauses administratives particuliéres

Les Clauses administratives particuliéres qui suivent complétent les Clauses administratives
générales. Dans tous les cas ou les dispositions se contredisent, les dispositions ci-apres
prévaudront sur celles des Clauses administratives générales. Le numéro de la Clause
générale a laquelle se référe une Clause particuliere est indiqué entre parenthéses.

Conditions Article Disposition

Articlesdu | Articles du CCAP qui introduisent ces dérogations

CCAG qui

sont

dérogées

Insérer Insérer article correspondant

article

Insérer Insérer article correspondant

article

Désignation des 4.1.1 L’Autorité contractante :

intervenants Pays de 'autorité contractante :
Personne responsable du Marché :
Maitre d’Ouvrage délégué (le cas échéant) :
Maitre d’Cuvre :

422 [Note: selon le Code des Marchés Publics et
délégations de Service Public en vigueur en dans le
pays de l’autorité contractante. Insérer le texte de
Iarticle du Code qui traite des groupements
d’entreprises.

Documents 5.2 (e)

contractuels [Insérer les documents correspondants dans 5.2 e du CCAG qui
font partie du marché et indiquer, le cas échéant, les noms et
références]

5.2 (h) Décomposition des prix forfaitaires et sous détail
des prix unitaires
[Insérer, le cas échéant]

5.2(l) Les autres pieces faisant partie du marché sont:

[énumérer, le cas échéant, la liste des pieces non
citées dans le paragraphe 5.2 du CCAG]
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Conditions

Article

Disposition

Estimation des
engagements
financiers de UAutorité
contractante

6.8

[Délai de remise de l’estimation]

Garanties

7.1.1

[insérer un pourcentage du Montant du Marché].

NB: La garantie de bonne exécution qui ne peut
excéder 5 % du montant du marché sera de

Retenue de garantie

7.2.1

La retenue de garantie sera de [la retenue de
garantie ne peut excéder 5 %, insérer le
pourcentage] %.

Assurances

7.3.1

Les polices d’assurances suivantes sont requises
au titre du présent Marché pour les montants
minimum indiqués ci-apres : [insérer, les montants de
COUVG’fthE‘fG'QUiS]

7.3.2

- assurance des risques causés a des tiers :

7.3.4

- assurance “Tous risques chantier”:

[Indiquer ici un montant tenant compte de la valeur des biens
existants de I’Autorité contractante qui sont couverts par cette
assurance.]

7.3.5

- assurance couvrant la responsabilité décennale :
[préciser les ouvrages ou parties d’ouvrage pour
lesquels 'assurance de la responsabilité décennale
est exigée]

11.1.2

Le Montant du Marché résultant du Détail quantitatif
et estimatif et calculé dans les conditions prévues a
U’Article 11.1.1 du CCAG est un montant estimé égal

a:
[Insérer la somme] en monnaie nationale

11.1.3

Une quote-part de ce prix est payable dans la ou
les monnaies étrangéres suivantes :

11.1.4

La quote-part payable en [insérer la monnaie étrangére]

est égale a -—--- pour cent, au taux de change de:
[Indiquer le ou les taux de change figurant a U'annexe a la
soumission.]
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Conditions

Article

Disposition

Révision des prix1

11.4.1

[Retenir 'une des deux options suivantes]
Les prix sont fermes et les dispositions de [’Article
11.4.2 du CCAG ne sont pas applicables [dans ce
cas, renseigner le 11.4.3 ci-apres, sinon supprimer le
11.4.3 ci-apres

ou

Les prix sont révisables.

11.4.2

Les prix seront révisés par application des
coefficients “REV” calculés selon les formules et
modalités suivantes.

a) laformule est du type suivant:
REV=X+(a) T/To + (b) S/So + (c) F/Fo + ...
dans laquelle:

REV est le coefficient de révision qui s’appliquera a
chaque paiement conformément aux modalités
d’application et de révision  détaillées
respectivement aux alinéas (b) et (c) du présent
paragraphe. Lors de chaque paiement, le montant
a payer fera l'objet d’une révision par la
multiplication du coefficient REV.

X constitue la partie fixe non révisable des
paiements et (a), (b), (c), etc. représentent les
paramétres de pondération des facteurs sujets a
révision sur la base des valeurs des indices, T, S, F,
etc.

Les valeurs respectives des parametres X, a, b, c,
etc. sont fixées ci-dessous, étant précisé que
X+at+b+c+etc=1.

T,S, F, etc., et To, So, Fo, etc. représentent la valeur
des indices correspondants aux facteurs inclus

1 I n’est généralement pas nécessaire d’insérer une clause de révision des prix dans les marchés
simples prévoyant la livraison des fournitures ou I’exécution des travaux en moins de dix huit
(18) mois, mais il convient de le faire dans les marchés d’une durée supérieure a dix huit (18)

mois.
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Conditions

Article

Disposition

dans la formule ; la définition et 'origine de ces
indices sont spécifiées ci-dessous étant précisé que
les valeurs de T, S, F, etc. seront celles en vigueur
au cours du mois ou interviendra le fait générateur
de paiement, et les valeurs To, So, Fo, etc. sont
celles en vigueur au cours du mois ou se situe la
date limite fixée pour le dépot des offres.

(b) Modalités de révision

Il est fait mensuellement application des
dispositions de révision de prix et le montant de
cette révision est réglé dans les mémes conditions
que le montant de ’'acompte correspondant prévu
a ’Article 12 du CCAG.

Dans le cas ou les indices officiels devant servir a la
révision de prix ne seraient connus qu’avec retard,
des révisions provisoires seront calculées sur la
base des derniéres valeurs connues desdits indices
ou a défaut sur des valeurs arrétées d’'un commun
accord. Les révisions seront réajustées des la
parution des valeurs relatives aux mois considérés.
[Insérer les valeurs de X, a, b, ¢, d, etc... et la
définition spécifique des indices T, S, F etc. utilisés
dans la formule]

Actualisation des prix

11.4.3

Si les prix du Marché sont fermes, le Montant du
Marché est actualisable en application du
coefficient “ACT” calculé selon la formule suivante :

ACT=(a) T/To+(b) S/So + (c) F/Fo +...
dans laquelle:

ACT est le coefficient d’actualisation qui
s’appliquera au Montant du Marché. Le montant a
payer fera l'objet d’une actualisation par la
multiplication du coefficient ACT.

(a), (b), (c), etc. représentent les parametres de
pondération des facteurs sujets a actualisation sur
la base des valeurs des indices, T, S, F, etc.
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Conditions

Article

Disposition

Les valeurs respectives des paramétres a, b, c, etc.
sont fixées ci-aprés, étant précisé que
atb+c+etc=1.

T,S, F, etc., et To, So, Fo, etc. représentent la valeur
des indices correspondants aux facteurs inclus
dans la formule ; la définition et 'origine de ces
indices sont spécifiées ci-dessous étant précisé que
les valeurs de T, S, F, etc. seront celles en vigueur a
la date d’actualisation du prix, et les valeurs To, So,
Fo, etc. sont celles en vigueur a la date limite de
validité des offres.

[Insérer les valeurs de a, b, ¢, d, etc... et la définition
spécifique des indices T, S, F etc.. utilisés dans la
formule]

Impots, droits, taxes,
redevances,
cotisations

11.5.2

Deux formules alternatives :

Les prix du présent Marché sont réputés
déterminés en Toute Taxes Comprises (TTC).
(Article 11.1.1. du CCAG)

ou

Le Montant du Marché résultant du Détail quantitatif
et estimatif et calculé dans les conditions prévues a
UArticle 11.1 du CCAG est un montant estimé égal a:
[Insérer la somme] en FCFA

Les prix du présent Marché sont réputés ne pas
comprendre les montants dus au titre des impots,
droits et obligations suivants :

[Insérer la liste des exemptions] (Article 11.5.2 du CCAG)

11.5.9

Le montant de la redevance de la régulation est
linsérer le pourcentage de la redevance par rapport
au montant du marché].

Travaux en régie

12.3.1a)

Les modalités de calcul de la rémunération des
travaux en régie sont les suivantes:

Les salaires et indemnités versées a 'occasion de
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Conditions Article Disposition

travaux en régie passibles des charges salariales
seront majorés dans les conditions ci-apres
charges salariales: [....], frais généraux, imp0ts,
taxes et bénéfices [...].

12.3.1b) Les autres sommes dépensées a |'occasion de
travaux en régie seront majorées dans les
conditions ci-apres : frais généraux, impots, taxes
et bénéfices[...]

Pourcentage maximum | 12.3.2 Le pourcentage est de : [insérer le pourcentage]
des travaux en régie
par rapport au
Montant du Marché

Acomptes sur 12.4 [Décrire le mode de calcul]

approvisionnement

Avance forfaitaire de 12.5 Le mode de calcul de ’avance est le suivant :
démarrage a)  pourcentage par rapport au Montant du

Marché: [insérer le montant ou le
pourcentage, sachant que ’avance ne pourra
étre supérieures a trente (30) pour cent du
montant du marché initial].

b) L’avance sur les paiements contractuels sera
remboursée comme suit:

[Insérer la méthode et le rythme d’imputation]

Intéréts moratoires 12.7 Taux mensuel :

Modalités de 14.1.1 Les conditions de soumissions des avances de
réglement des démarrage sont :

acomptes 14.2.3 Les paiements a I’Entrepreneur seront effectués

aux comptes bancaires suivants :

[Indiquer le compte bancaire]

Force majeure 19.3 Seuil des intempéries constituant un cas de force
majeure :
Délai d’exécution 20.1.1 [Indiquer la date a partir de laquelle commence a courir le

délai d’exécution des travaux, si elle est différente de la date
d’entrée en vigueur du marché]

20.1.3 [Retenir I'une ou 'autre stipulation ci-dessous :]

Il est prévu une prime pour une exécution anticipée des
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Conditions Article Disposition
travaux objet du marché. Son montant journalier est:
[insérer une fraction du montant du marché]
Ou
Il n’est pas prévu de prime en cas d’exécution anticipée des
travaux objet du présent marché.
NOTE : Le paiement de la prime est a la charge de 'Autorité
contractante et non de la Banque.

Prolongation des 20.2.2 Seuil des intempéries entrainant une prolongation
délais d’exécution des délais d’exécution des travaux :

Nombre de journées d’intempéries prévisibles :
20.2.4 Seuil de prolongation des délais d’exécution
ouvrant droit a résiliation du Marché :

Pénalités, et retenues | 21.1 La pénalité journaliere pour retard dans
’exécution est fixée a : [préciser entre 1/2000 ieme
et 1/5000 ieme] du montant du marché.

21.6 Le montant maximum des pénalités est de:
Prise en charge, 27.4 [indiquer, le cas échéant, les conditions particuliéres dans
manutention et lefquellgs I’Entreprerzeur est tenu de procécz’er aux opérations
. nécessaires de déchargement, de débarquement, de

conservation par ; .

, manutention, de rechargement et de transport, jusque et y
l Ent'repreneur des compris la mise en dépdt ou a pied d’ceuvre des matériaux,
materiaux et produits produits ou composants]
fournis par ’Autorité
contractante dans le
cadre du Marché

27.5 [Indiquer les conditions et le limites territoriales, s’il y a lieu]

Préparation des 29.1 Durée de la période de mobilisation :

travaux

29.2 Délai de soumission du programme d’exécution :
29.3 Plan de sécurité et d’hygiene :
[Indiguer la référence ou la mention “non applicable”]

Sécurité et hygiéne des | 32.4.1 Sans préjudice de l'application des dispositions

chantiers

législatives et réglementaires en vigueur,
’Entrepreneur doit évaluer les risques pour ses
opérateurs et/ou intervenants externes, en
prenant en compte les facteurs intrinseques aux
travaux, mais aussi les facteurs externes tels les
aléas climatiques. L’évaluation des risques évolue
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Conditions

Article

Disposition

avec le chantier et les facteurs externes et donne
lieu d’abord a des mesures de prévention et
évitement, puis de protection, en dernier recours.

Maintien des
communications et de
I’écoulement des eaux

32.6.1

[indiquer, le cas échéant, les conditions particulieres relatives
au maintien des communications et de [’écoulement des eaux]

Réception provisoire

41.1

Les modalités de réception par tranche de travaux
sont les suivantes : [insérer si applicable]

Modification du délai du début des opérations

préalables a la réception des ouvrages [insérer si
applicable]

41.2 b)

Epreuves comprises dans les opérations
préalables a la réception [insérer si applicable]

41.2.e

La constatation du repliement des installations de
chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux fait/ ne fait pas [choisir une option] partie des
opérations préalables a la réception des travaux.

Réception définitive

42.1

NB Si la réception définitive n’ a pas lieu un an
aprés la date du proceés- verbal de réception
provisoire, insérer la phrase ci-dessous. Sinon,
écrire « sans objet »

La réception définitive des travaux sera prononcée
linsérer un délai] apres la date du procés-verbal e
réception provisoire.

Garanties particuliéres

44.2

[insérer, le cas échéant, les garanties particuliéres
pour certains ouvrages ou certaines catégories de
travaux]

Reglement des
différends

50.2.3

L’autorité chargée de désignée le conciliateur est :
[Insérer le nom indiqué dans [’Acte
d’engagement]

50.4.1

[Note : A défaut de réglement amiable, tout litige
sera d’abord soumis au Comité de Réglement des
Différends établi aupres de I’Autorité de Régulation
des Marchés Publics et, ensuite a la juridiction
compétente. Toutefois, ’Autorité contractante peut
insérer une clause compromissoire d’arbitrage,
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Conditions

Article

Disposition

notamment dans [’hypothése d’un Marché avec un
Attributaire ressortissant d’un Etat non membre de
"'UEMOA ou de la Banque. Au moment de finaliser le
Marché, la clause appropriée sera retenue dans le
Marché. La note explicative qui suit doit donc étre
insérée au titre de la clause 10.6 a) du CCAG dans le
document d’appel d’offres.]

Note explicative a lintention des candidats: Au
moment de la finalisation du marché la clause 10.6
(a) du CCAG sera retenue dans le cas ou le Marché
est passé avec un Attributaire ressortissant d’un
Etat membre de la Banque ou de I'UEMOA. Cette
disposition sera remplacée par le texte ci-aprés
dans le cas d’un Marché passé avec un attributaire
ressortissant d’un Etat non membre de la Banque
ou de 'UEMOA:

«La Clause 50.4.1 du CCAG est modifiée et
remplacée par: Si les parties n’ont pas réussi a
résoudre leur différend a I'amiable, ou devant le
Comité de Reéglement des Différends établi auprés
de ['Autorité de Régulation des Marchés Publics, le
litige sera soumis a un tribunal arbitral dans les
conditions prévues par l'Acte Uniforme de I'OHADA
relatif a l'arbitrage ».

Droit applicable et
changement dans la
réglementation

51.3

Le droit applicable est : [insérer le droit]

NB: la clause ci-dessus est a insérer si le droit applicable
n’est pas celui du pays de ’Autorité contractante. Sinon,
écrire «sans objet»

Entrée en vigueur du
Marché

52.1

[Insérez la liste des conditions]
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Glossaire

e Déchets: Toute substance solide, liquide ou gazeuse, ou résidu d’un processus production,
de transformation ou d’utilisation de toutes autres substances éliminées, destinées a étre
éliminées ou devant étre éliminées en vertu des lois et réglements en vigueur.

e Environnement: Ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs
économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le
développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines.

e Entrepreneur: 'Entrepreneur ou titulaire du marché des travaux désigne la personne
physique ou morale de droit privé qui passe le contrat avec ’'administration, c'est-a-dire avec
le Maftre d’ouvrage.

e Etude d’impact sur Penvironnement : toutes études préalables a la réalisation de projet
d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’infrastructure, d’installation ou d’implantation
d’unité industrielle, agricole ou autre, de plan ou programme permettant d’apprécier les
conséquences directes et/ou indirectes de linvestissement sur les ressources de
’environnement.

e Gestion des déchets: collecte, transport, stockage, recyclage, élimination des déchets, y
compris la surveillance des sites d’élimination.

e Gestion écologiquement rationnelle des déchets: toutes mesures pratiques permettant
d’assurer que les déchets sont gérés d’une maniere qui garantisse la protection de la santé
humaine et de ’environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.

e Maitre d’ouvrage: le Maitre d’ouvrage ou encore le propriétaire de l'ouvrage, 'autorité
contractante qui signe le marché de travaux, le donneur d’ordre

e Maitre d’ceuvre: Appelé aussi Ingénieur Conseil, il est la personne physique ou morale
possédant des compétences techniques et contracté par le Maitre d’ouvrage pour effectuer en
son nom des études, établir des dossiers d’appel d’offres, assister au dépouillement des
offres, assurer le suivi quotidien des travaux jusqu’a la réception provisoire et définitive.

e Nuisances : Tout élément préjudiciable a la santé de ’lhomme et a ’environnement.
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e Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) : Le PGES présente ’ensemble des
mesures éliminer les effets négatifs du projet sur environnement (milieux biophysique et
humain), les réduire, les compenser, ou les ramener a des niveaux acceptables. Plus
précisément, le PGES comprend (i) des mesures d’atténuation des nuisances; un plan de
surveillance et de suivi environnemental; un programme de renforcement des capacités,
d’information et de sensibilisation ; des dispositions institutionnelles de mise en ceuvre ; le
calendrier d’exécution et ’estimation des colits des mesures environnementales et sociales.

e Polluant: tout élément ou rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son,
vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci susceptibles de provoquer une pollution.

e Pollution: toute contamination ou modification directe/indirecte de [I’environnement
provoquée par tout acte susceptible (i) d’affecter défavorablement une utilisation du milieu
profitable a ’homme;; (ii) de provoquer une situation préjudiciable a la santé, a la sécurité, au
bien-étre de ’homme, a la flore, a la faune, a ’'atmosphére, aux eaux et aux biens collectifs et
individuels.

e Pollution atmosphérique : Emission dans Patmosphére de gaz, de fumées, ou de substances
de nature a incommoder les populations, a compromettre la santé et la sécurité publique, ou
a nuire a la production agricole, a la conservation des constructions et des monuments ou au
caractere des sites et écosystemes naturels.

e Pollution des eaux : Introduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de
modifier les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques de I'eau
et de créer des risques pour la santé de ’lhomme, de nuire a la faune et la flore aquatique, de
porter atteinte a 'agrément des sites ou de géner toute autre utilisation normale des eaux.

e Pollution sonore: Toute sensation auditive désagréable ou génante, et tout phénomeéne
acoustique produisant cette sensation, et ayant des effets négatifs sur la santé.
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PREAMBULE

Le développement des infrastructures d’approvisionnement en eau, notamment les bassins de
rétention des eaux de ruissellement, les puits a grand diamétre et les forages solaires, constitue une
condition essentielle pour assurer une croissance économique durable dans les pays membres de
"UEMOA. Cependant, ces infrastructures ne prennent pas toujours en compte de maniére effective les
préoccupations environnementales et sociales lors de leur mise en ceuvre. Trois principales causes
peuvent expliquer cette situation : (i) les entreprises de BTP intervenant dans ces projets ne disposent
pas toujours des capacités requises en gestion environnementale et sociale des travaux ; (ii) les
marchés de travaux sont souvent laconiques en matiere de prescriptions environnementales et
sociales ; (iii) le controle environnemental est relégué au second plan par rapport au suivi technique
des travaux.

Ainsi, il devient crucial de fournir aux entrepreneurs un guide environnemental qui leur permettra
d’intervenir judicieusement durant les travaux. Les clauses environnementales et sociales
renforceront les capacités des entreprises en améliorant la qualité de leurs interventions, en mettant
en évidence les bonnes pratiques a adopter et les erreurs a éviter. Ces clauses s’appliquent a toutes
les activités de chantier pouvant engendrer des nuisances environnementales et sociales.

Les clauses environnementales et sociales ne remplacent pas les études d’impact environnemental
(EIE) et ne s’y substituent pas. Elles permettent uniquement d’extraire des EIE les aspects techniques
pouvant étre pris en charge lors de ’exécution des travaux.

Dans ce cadre, les clauses environnementales et sociales concernent spécifiquement ’exécution des
travaux, tandis que le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) issu de I'EIE du projet
englobe ces clauses ainsi que d’autres mesures environnementales identifiées lors de I’évaluation
environnementale et sociale du projet. Le PGES assure ainsi une vision globale de la gestion
environnementale et sociale du projet.
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1.

1. Clauses Environnementales et Sociales générales

1.1 Dispositions préalables pour I’exécution des travaux
1.1.1. Respect des lois et réglementations nationales

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent connaitre, respecter et appliquer les lois et
reglements en vigueur dans le pays et relatifs a ’environnement, 'eau, la forét, les mines,
la chasse, la protection de la faune, le pastoralisme, le foncier, le patrimoine culturel, .... Il
en est de méme des décrets, arrétés et normes qui en découlent, notamment les
réglements concernant la qualité de lair et de l’eau, les normes de rejets, les niveaux de
bruits permis, ’élimination des déchets solides et liquides, ainsi que tous les reglements
relatifs aux heures de travail recommandées et aux mouvements des engins, matériels et
équipements de travaux routiers. A cet effet, le marché devra faire référence sans
limitation auxdits textes applicables dans ’énumération des pieces contractuelles.

Dans l'organisation journaliere de son chantier, ’Entrepreneur doit prendre toutes les
mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes a ’environnement, en appliquant
les prescriptions du contrat et surtout veiller a ce que son personnel les respecte et les
applique également.

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité et supporter les frais de toute réclamation
ou obligation ayant pour motif le non-respect de I’environnement, comme conséquence
des travaux définis dans le marché et réalisés par lui-méme, ses sous-traitants et leurs
employés respectifs.

1.1.2. Permis et autorisations avant les travaux

. Toute réalisation de travaux doit faire I’objet d’une procédure préalable d’information et

d’autorisations administratives qui se concrétise par la rédaction d’autorisations
d’ouverture de chantier et éventuellement d’arrétés municipaux de circulation provisoire
ou permanente.

Avant de commencer les travaux, 'Entrepreneur doit se procurer tous les permis
nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet.

Avant le démarrage des travaux, ’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec
lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers,
(facilitation des acces, mise a disposition d'aires de stockage...) a condition que ces
arrangements soient portés, avant toute mise en application, a la connaissance du Maitre
d'ceuvre qui jugera de la pertinence des dispositions prises.
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1.1.3 Réunion de démarrage des travaux

7. Avant le démarrage des travaux, I'Entrepreneur et le Maitre d’ceuvre, sous la supervision
du Maitre d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants
des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents,
pour les informer de la consistance des travaux a réaliser et leur durée. Cette réunion
permettra aussi au Maitre d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les
sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les
ouvriers.

1.1.4 Programme de gestion environnementale et sociale

8. L’Entrepreneur doit établir et soumettre, a l'approbation du Maitre d’ceuvre, un
programme détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier (PGES-Chantier),
inspiré en partie du PGES en annexe 3.1 Plan de gestion environnementale et sociale
(PGES), qui comprend : (i) un plan d’occupation du sol indiquant ’emplacement de la
base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes du projet, les
implantations prévues et une description des aménagements ; (ii) un plan de gestion des
déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de
stockage, le mode et le lieu d’élimination ; (iii) le programme d’information et de
sensibilisation de la population précisant les cibles, les thémes et le mode de
consultation retenu ; (iv) un plan de prévention des accidents et de préservation de la
santé précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la
santé du personnel et/ou du public et les mesures de prévention, de protection, de
sécurité et/ou de préservation de la santé a appliquer dans le cadre d’un plan d’urgence.

9. L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, a ['approbation du Maitre d’ceuvre,
un plan de protection de ’environnement du site qui inclut ’'ensemble des mesures de
protection du site et faisant partie du PGES chantier.

1.2 Installations de chantier et préparation

1.2.1. Normes de localisation

10. L’Entrepreneur devra choisir le site du campement du chantier de maniere a éviter, autant
que possible, la compétition avec la population locale pour les ressources du milieu.

11. Préalablement a |'occupation des sites par ses installations, |'Entrepreneur doit procéder
a |'établissement d'un constat des lieux.

1.2.2. Affichage du reglement intérieur et sensibilisation du personnel

12. L’Entrepreneur doit afficher un réglement intérieur de fagon visible dans les diverses
installations de la base-vie prescrivant spécifiquement : l'interdiction de la chasse et du
transport du gibier par les véhicules et engins de chantier ; le respect des us et coutumes
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

locales ; l'interdiction de la consommation d'alcool pendant les heures de travail ; la
protection contre les IST/VIH/SIDA ; les regles d’hygiéne et les mesures de sécurité.

L’Entrepreneur doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et
coutumes des populations de la région ou sont effectués les travaux et sur les risques des
IST et du VIH/SIDA.

1.2.3. Emploi de la main d’ceuvre locale

L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus
de main-d’ceuvre possible dans la zone ou les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le
personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’ceuvre a extérieur de la
zone de travail.

1.2.4. Protection du personnel de chantier

L’Entrepreneur doit évaluer les risques de maniere continue afin d’identifier et mettre en
ceuvre des mesures de prévention (e.g., choix de matériels sécuritaires et conforme,
modification de méthodes de travail, choix de produits moins ou non toxiques,
adaptation des horaires de travail en cas de grosses chaleurs, formation du personnel,
visites médicales, trousses de secours, anti-venin etc.). De plus, il doit mettre a disposition
du personnel de chantier des tenues de travail correctes réglementaires et en bon état,
ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres a leurs activités
(casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.).

L’Entrepreneur doit veiller au suivi scrupuleux des mesures de prévention et au port des
équipements de protection sur le chantier. Un contr6le permanent doit étre effectué a cet
effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise a pied,
renvoi) doivent étre appliquées au personnel concerné.

1.2.5. Responsable Santé, Sécurité et Environnement

L’Entrepreneur doit désigner un responsable Santé/Sécurité/Environnement qui veillera a
ce que les regles d’hygiéne, de sécurité et de protection de l’environnement sont
rigoureusement suivies par tous et a tous les niveaux d’exécution, tant pour les
travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le chantier.

L’Entrepreneur doit interdire 'acceés du chantier au public, le protéger par des balises et
des panneaux de signalisation, indiquer les différents acces et prendre toutes les mesures
d’ordre et de sécurité propres a éviter les accidents.
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1.3 Repli de chantier et réaménagement
1.3.1. Regles générales

19.A toute libération de site, |'Entrepreneur laisse les lieux propres a leur affectation
immédiate. Il ne peut étre libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant
leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera
tous les aménagements nécessaires a la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous
ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs.

20. Une fois les travaux achevés, ’Entrepreneur doit (i) retirer les déchets solides et liquides,
les matériaux excédentaires, les clotures etc.; (ii) régaler toutes les zones excavées; (iii)
protéger les ouvrages restés dangereux (puits, BCER, etc.).

21. L’Entrepreneur doit, sous le contréle du Maitre d’ceuvre, nettoyer et éliminer a ses frais
toute forme de pollution due a ses activités.

22, Partout ou le sol a été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.), 'Entrepreneur
doit scarifier le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la
végétation.

23. Apres le repli de tout le matériel, un proces-verbal constatant la remise en état du site doit
étre dressé et joint au proces-verbal de réception des travaux. La non remise en état des
lieux doit entrainer le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non
encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir a
assurer le repli de chantier.

1.3.3. Gestion des produits pétroliers et autres contaminants

24. L’Entrepreneur doit nettoyer l'aire de travail ou de stockage ou il y a eu de la
manipulation et/ou de l'utilisation de produits pétroliers et autres contaminants.

1.4 Contrdle, notification, sanction et réception
1.4.1. Contrdle de 'exécution des clauses environnementales et sociales

25.Le controle du respect et de leffectivité de la mise en ceuvre des clauses
environnementales et sociales par ’Entrepreneur est effectué par le Maitre d’ceuvre, dont
I’équipe doit comprendre un expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la
mission de controle des travaux.

1.4.2. Notification

26.Le Maitre d’ceuvre notifie par écrit a ’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-
exécution des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout
manquement aux prescriptions diiment notifiées a lui par le Maitre d’ceuvre. La reprise
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des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont a
la charge de ’Entrepreneur.

1.4.3. Sanction

27.En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses
environnementales et sociales, diment constaté par le Maitre d’ceuvre, peut étre un motif
de résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de
non application des clauses environnementales et sociales s’expose a des sanctions allant
jusqu’a la suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le
Maitre d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et un blocage de la retenue de garantie.

1.4.4. Reception des travaux

28.Le non-respect des présentes clauses expose I’Entrepreneur au refus de réception
provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception.

1.4.5. Obligations au titre de la garantie

29. Les obligations de ’Entrepreneur courent jusqu’a la réception définitive des travaux qui
ne sera acquise qu’apres complete exécution des travaux d’amélioration de
’environnement prévus au contrat.

2. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques
2.1. Mesures pour les travaux de forage

30. L’Entrepreneur doit nettoyer manuellement, si nécessaire, les aires de construction du
forage et les acces de fagon a perturber le moins possible le milieu. L’aire des travaux doit
étre restreint au minimum. La terre végétale doit étre mise de coté et doit étre remise en
place lors du remblayage final.

31.L’Entrepreneur doit éviter autant que possible les périodes de haute vulnérabilité de la
faune aquatique (fraie, migration, alevinage) et porter une attention particuliere a la
manipulation des carburants, des huiles et des graisses.

2.2. Approvisionnement en eau du chantier

32.La recherche et Uexploitation des points d’eau sont a la charge de I'Entrepreneur.
L’Entrepreneur doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice
aux sources d’eau utilisées par les communautés locales. Il est recommandé a
’Entrepreneur d’utiliser les services publics d’eau potable autant que possible, en cas de



Section VIII. Cahier des Clauses environnementales 323

disponibilité. Les prélevements d'eau dans les rivieres attenantes doivent se faire en aval
des points d'utilisation des populations, sans déversement des produits polluants, sans
augmenter la turbidité du cours d'eau.

33.L’Entrepreneur devra soumettre a ['approbation du Maitre d’ceuvre son plan
d’approvisionnement (adduction, exploitation des forages existants, citernes, puisages
dans un cours d’eau, un lac, etc.).

34.En cas d’approvisionnement en eau a partir des eaux souterraines et de surface,
UEntrepreneur doit adresser une demande d’autorisation au Ministére responsable et
respecter la réglementation en vigueur.

2.3. Gestion des déchets liquides

35. 1l est interdit a ’Entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entrainer des
stagnations et incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou
souterraines.

36. L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange de
fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de toute natures, dans les eaux
superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage.

2.4. Gestion des déchets solides

37.L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménageres dans des poubelles étanches et
devant étre vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les
bennes doivent étre étanches de facon a ne pas laisser échapper de déchets. Pour des
raisons d’hygiene, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est
recommandée, surtout durant les périodes de chaleur.

38. L’Entrepreneur doit effectuer le tri des déchets a la source, en vue de leur valorisation,
recyclage ou récupération éventuelle, mais aussi pour réduire les volumes de déchets a
mettre en décharge.

39.L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de maniére écologiquement
rationnelle.

40.1l est interdit a Entrepreneur de briler des déchets a ciel ouvert, a 'exception de
branches, arbres ou feuilles mortes. L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions
pour éviter les risques de propagation des feux de brousse.
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2.5. Protection contre la pollution sonore

41. | ’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner
gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur
prolongation en dehors des heures normales de travail. Les nuisances causées par le bruit
doivent étre réduites au maximum. Les normes nationales relatives au bruit, si elles
existent, doivent étre respectées. En regle générale, les seuils a ne pas dépasser sont : 55 a
60 décibels le jour; 40 décibels la nuit.

42, L’Entrepreneur doit utiliser des engins et équipements en bon état de fonctionnement et
éviter de laisser tourner inutilement les moteurs afin de réduire les nuisances causées par
le bruit. Toutes les opérations sources de bruit doivent, avant d’étre entamées, étre
approuvées par le Maitre d’ceuvre, afin de réduire au minimum les génes pour les
riverains. Les sources de bruit doivent étre situées aux endroits les moins sensibles au
bruit et le plus loin possible des bases-vie et des habitations.

43.A proximité de certains lieux ou établissements sensibles, (formations sanitaires,
établissements scolaires, etc.), il peut étre demandé des interruptions des activités
bruyantes a certaines heures, sans que cela puisse compromettre le respect du planning.

44, | ’Entrepreneur doit sensibiliser les travailleurs par rapport aux mesures correctives
rapidement réalisables sur le chantier, notamment : (i) arréter le fonctionnement de tout
engin motorisé qui n’est pas utilisé; (ii) utiliser les dispositifs d’atténuation de bruit
(silencieux bien branchés, panneaux latéraux des compresseurs fermés, etc.).

45. L’Entrepreneur doit utiliser autant que possible des signaux lumineux (stroboscopes)
pour remplacer les sifflets, cloches et autres avertisseurs sonores pour signaler les
changements d’équipe, les coulées de béton, les manceuvres de levage et autres activités
de chantier. Les alarmes sonores doivent étre utilisées principalement comme signal
d’urgence.

2.7. Journal de chantier

46. L’Entrepreneur doit tenir a jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les
réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur
’environnement ou a un incident avec la population. Le journal de chantier est unique
pour le chantier et les notes doivent étre écrites a ’encre. L’Entrepreneur doit informer le
public en général, et les populations riveraines en particulier, de ’existence de ce journal,
avec indication du lieu ou il peut étre consulté.

2.2 Entretien des engins et équipements de chantiers
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47.L'Entrepreneur doit exécuter, sous surveillance constante, toute manipulation de
carburant, d'huile ou d'autres produits contaminants, y compris le transvasement, afin
d'éviter le déversement.

48.L'Entrepreneur doit maintenir en parfait état de fonctionnement les engins et
équipements de travaux qui doivent étre vérifiés régulierement afin de s’assurer de
’absence de fuite de contaminants. Le cas échéant, ils doivent étre réparés
immédiatement.
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3 ANNEXES

3.1 Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)

Phase de préparation du projet

Principes
environnemen Mesures Période Responsables - Colit de
el q Responsables y A q Period A
tauxet G R . d'atténuation sdela . de Pappui Indicateurs de Responsables mise en
5 Activites Impacts Risques . de la mise en . N .. .. esde . .
sociaux du et/ou mise en Euvre techniqueala suivi et objectif suivi du suivi ceuvre
Fonds d'amélioration | Euvre mise en ceuvre (FCFA)
d’Adaptation
Bassins de Mise en ceuvre Obtention des Agence
collecte incompléte autorisations Nationale
des eaux des r:nesur'es d |dent|f|cat|on Autorisations chargegdes
de d'atténuation des points de ) o Evaluations
. ) . d’identification .
ruissellem environnemen construction des points de Environnemen
ent (BCER) tales et des BCER et des . . P i Avant tales Incl
Forase sociales forages solaires La direction construction le nclus
8 formément aupres de la nationale et des BCER et des début dansle
pompage contormemen pres ¢ UNGP locale en charge | forages solaires, budget
solaire ou ala législation direction , : 2, des -
N s . . de ’hydrologie visées par la du projet
a motricité nationale, aux chargée de A travau
. , direction de
humaine normes de leau et de ) X
Cordons sauvegarde Uhydraulique Peau et de
or Vs s ’hydraulique
pierreux environnemen comme exige Avant la 100% obtenues
tales et dans les réalisati
sociales de la réglementation on des
Respect de la BOAD et aux s nationales BCER et
loi Digues principes des UNGP Agence Inclus
filtrantes environnemen forages (Environnement Nationale dans les
Bandes tau;( et soziaux solaires aliste et Itha[gée des missions
4 F L Sciali valuations
enherbées , uronas Précision des 7SpeC|al|,ste de Rapports de . de
Agroforest d’Adaptation. . ’eau de 'UNGP) , . Environnemen ,
g points . ’entreprise 'UNGP,
; (oo , Entreprises Avant tales
erie géoréférencés . . - montrant les ’ONG
B U attributaires des La direction . le ’
Zai - Tassa de réalisation ) points des , Pentrepri
contrats pour la nationale et début entrepri
des BCER et des X BCER, des
. construction des | locale en charge - des seetdu
forages solaires , ) forages solaires
BCER et des de ’hydrologie PN . travau comité
- dans les . géoréférencés.
Demi-lune forages solaires X d
champs €
Non- Agro- . .
s . 100% fournis gestion
conformité environnementa d
réglementaire listes des ONG o u .
future si la responsables de perimetr
réglementatio appui e
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Phase de préparation du projet
Principes
environnemen Mesures Période Responsables - Colit de
. q Responsables 5 . . Périod a
taux et s es . d'atténuation sdela . de appui Indicateurs de Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N . . .. esde . .
sociaux du et/ou mise en Euvre techniqueala suivi et objectif suivi du suivi ceuvre
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d’Adaptation
n n’est revue technique aux
etanalysée en bénéficiaires
amont
Comité de
gestion des
périmétres
Paillage UNGP Agence
(Environnement Nationale
aliste et chargée des
Fumure Spécialiste de Evaluations
i . ’ "UNGP Envir m
organique Environnementa Veau de 'UNGP) vironnemen Inclus
- tales
P listes et dans les
Régenérati e . , Rapport .
Identification hydrogéologues N e e missions
on . , . La direction d’identification
des risques de ’entreprise . . de
Naturelle - ., nationale et des risques ,
S résiduels et des ayant remporté . Avant ’'UNGP,
Assistée locale en charge résiduels et ,
- mesures le contrat pour de lhvdrologie mesures le ’ONG,
Foragea d’atténuation la construction 4 & datténuation début Uentrepri
pompage complémentair des BCER et des Acro complémentair des seetdu
\solalre ou es forages solaires 8 P travau comité
a motricité conformément (Pré- environnementa es par X de
humaine ) . e listes des ONG Uentreprise. .
aux exigences identification gestion
N . . , responsables de
reglementaires des points d’eau , . . du
, 'appui 100% fournis PRI
avec 'UNGP) . périmetr
technique aux
g e
bénéficiaires
Comité de
gestion des
périmétres
Constructi Destructi . Cartographie Avant la Agro- Présence des Avant Agence Inclus
onde Risque de . e . Nationale
bassins d ondela orte de des sites réalisati environnementa | cartes montrant le harede d dans les
Protection des asTllns € | végétatio bioZiversité ot disposant on des listes des ONG la localisation début (E alrgeg €s missions
- collecte n lors de d’aires BCER et responsablesde | deschamps par des v.a uations de
habitats des eaux de . . UNGP , . Environnemen ,
naturels luvial la déeradation protégées dans des I'appui rapport aux travau | 'UNGP,
P ;\éII?ReS construct & des leurs forages technique aux aires protégées xa tales ’ONG,
( ) ion des écosystomes environnement | solaires bénéficiaires ainsi que des mettre entrepri
Forage BCER, 4 s et des sites etdes habitats ajour seetdu
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Phase de préparation du projet
Principes
environnemen Mesures Période Responsables - Colit de
. . Responsables . . Period .
taux et s es . d'atténuation sdela . de appui Indicateurs de Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N . . .. esde . .
sociaux du et/ou mise en Euvre techniqueala suivi et objectif suivi du suivi ceuvre
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d’Adaptation
avec forages disposant demi- Comité de naturels au comité
pompage solaires d’habitats lunes gestion des observés besoin de
solaire et des naturels, méme périmétres 100% fournis gestion
demi- s’ils ne sont pas du
. lunes formellement périmetr
Demi-lune P
protégés e
Réalisation des | Avantla Entreprises UNGP Agence Inclus
études réalisati | attributaires des Avant Nationale dans les
hydrogéologiqu on des contrats pour la Rapports le chargée des clauses
eset BCERet | construction des d’études début Evaluations du
topographiques des BCER et des hydrogéologiqu des Environnemen | contrat
forages | forages solaires eset travau tales de
solaires topographiques mZtire recrutem
ajour entde .
100% fournis au Pentrepri
. besoin se.
Forage a
pompage Estimation des | Avantla Entreprises UNGP Rapports Agence Inclus
o §ola|re.o.u . volumes d’eau | réalisati | attributaires des d’estimation Avant Nationale dans les
Préventionde | amotricité Surexploitatio des bassins ondes | contratspourla des volumes le chargée des clauses
la pollutionet | humaine n des versants, BCERet | construction des d’eau des début Evaluations du
utilisation ressources en aquiféres et des BCER et des bassins des Environnemen | ontrat
efficace des Bassins de eau analyser le bilan | forages | forages solaires versants, travau tales de
ressources ;leli;tjx hydrique solaires aquiferes et mz tire recrutem
- d’analyse du . entde
pluviales B ; ajour
(BCER) bilan hydrique au I'entrepri
100% fournis besoin >
Evaluationdes | Avantla Entreprises UNGP Rapport Avant Agence Inclus
besoins en eau réalisati | attributaires des d’évaluation le Nationale dans les
pour chaque ondes contrats pour la des besoins en début chargée des clauses
champ BCERet | construction des eau pour des Evaluations du
bénéficiaire des BCER et des chaquechamp | {;ayay | Environnemen | ontrat
forages | forages solaires bénéficiaire X3 tales de
solaires ; ) mettre recrutem
100% fournis 3jour ent de
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Phase de préparation du projet
Principes
environnemen Mesures Période Responsables - Colit de
taux et A2 A d'atténuation sdela Respontsables de Pappui Indicateurs de Périod Responsables | miseen
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N . . .. esde . .
sociaux du et/ou mise en Euvre techniqueala suivi et objectif suivi du suivi ceuvre
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d’Adaptation
au entrepri
besoin se.
Réalisation du Avant la Entreprises UNGP Document de Agence
mapping et de réalisati | attributaires des mapping et de Nationale Inclus
la ondes | contratspourla la Avant chargée des dans les
caractérisation | BCERet | construction des caractérisation le Evaluations clauses
des sources des BCER et des des sources début | Environnemen du
d’eaude forages | forages solaires d’eau de des tales
: contrat
surfaceetd’eau | solaires surfaceetd’eau | travau de
souterraine au souterraine au Xa
- - recrutem
niveau dela niveau dela mettre
zone et dans les zoneetdansles | ajour entde .
villages villages au Pentrepri
environnants environnants besoin se.
100% fournis
Ré-évaluation Avant la Entreprises UNGP Rapport de ré- Agence
des impacts réalisati | attributaires des évaluer des Nationale Inclus
cumulatifs des ondes | contratspourla impacts Avant chargée des dans les
exploitants de BCERet | construction des cumulatifs des le Evaluations clauses
'eau disponible des BCER et des exploitants de début | Environnemen du
des sources forages | forages solaires ’eau disponible des tales contrat
d’eau de solaires des sources travau
surface etd’eau d’eau de xa de
- , recrutem
souterraine au surfaceetd’eau | mettre
niveaudela souterraine au ajour ’ent de .
zone du projet niveau de la au Uentrepri
zone du projet besoin se.
100% fournis
Confirmationde | Avantla Entreprises UNGP Rapport de Avant Agence Inclus
lafaiblessede | réalisati | attributaires des confirmation de le Nationale dans les
la pression de ondes contrats pour la la faiblesse de début chargée des clauses
exploitationde | BCERet | construction des la pression de des Evaluations du
eau parle des BCER et des Uexploitationde | trayay | Environnemen | qntrat
projet sur les forages | foragessolaires I’eau par le N tales de
quantitésd’eau | solaires projet sur les mettre recrutem
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Phase de préparation du projet
Principes
environnemen Mesures Période Responsables - Colit de
taux et A2 A d'atténuation sdela Respontsables de Pappui Indicateurs de Périod Responsables | miseen
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N . . .. esde . .
sociaux du et/ou mise en Euvre techniqueala suivi et objectif suivi du suivi ceuvre
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d’Adaptation
(surface/souterr quantitésd’eau | ajour entde
aine) (surface/souterr au ’entrepri
disponibles aine) besoin se.
apresla disponibles
détermination aprés la
desimpacts détermination
cumulatifs de desimpacts
tous les projets cumulatifs de
confondus de la tous les projets
zonessur les confondus de la
ressources en zone sur les
eau du bassin ressources en
versant ou de eau du bassin
laquifere versant ou de
'aquifére
100% fournis
Confirmation de | Avantla Entreprises UNGP Rapport de Agence
la disponibilité | réalisati | attributaires des confirmation de Nationale
de 'eau pour on des contrats pour la la disponibilité chargée des
toute autre BCERet | construction des de 'eau pour Avant Evaluations Inclus
forme des BCER et des toute autre le Environnemen | dansles
d’utilisationy forages | forages solaires forme début tales clauses
compris les solaires d’utilisation y des du
populations compris les contrat
R . travau
humaines, le populations X3 de
bétail, les humaines, le recrutem
. | P mettre
écosystemes en ) beta{l, les 3 jour entde
amont eten écosystémes en au I'entrepri
aval des points amonteten .
) ) besoin se.
d’eau aval des points
d’eau
100% fournis
Estimation du Avant la Entreprises UNGP Rapport Avant Agence Inclus
coltdel’eauet | réalisati | attributaires des d’estimation du le Nationale dans les
en informer ondes contrats pour la coltdel’eau début chargée des clauses
’UNGP pour sa BCERet | construction des des Evaluations du
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Phase de préparation du projet
Principes
environnemen Mesures Période Responsables - Colit de
taux et A2 A d'atténuation sdela Respontsables de Pappui Indicateurs de Périod Responsables | miseen
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N . . .. esde . .
sociaux du et/ou mise en Euvre techniqueala suivi et objectif suivi du suivi ceuvre
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d’Adaptation
prise en compte des BCER et des 100% fournis travau | Environnemen contrat
dans lecompte | forages | forages solaires xa tales de
d’exploitation solaires mettre recrutem
des ajour entde
bénéficiaires au Lentrepri
(méme si eau besoin se.
d’irrigation ne
doit pas étre
vendue)
Dimensionnem | Avantla Entreprises UNGP Rapport de Agence
ent des réalisati | attributaires des dimensionneme | Nationale Inclus
ouvrages (BCER | ondes | contratspourla nt des ouvrages le chargée des dans les
et forage) BCERet | construction des (BCER et forage) début Evaluations clauses
suivant des BCER et des suivant des Environnemen du
’analyse des forages | forages solaires 'analyse des travau tales contrat
besoins en eau solaires besoins en eau N de
des des xa recrutem
mettre
bénéficiaires et bénéficiaires et .. entde
la disponibilité la disponibilité ajour l'entrepri
continue de continue de au.
, , besoin se.
l'eau l'eau
100% fournis
Propositionde | Avantla Entreprises UNGP Document de la Agence Inclus
la stratégie réalisati | attributaires des stratégie Avant Nationale dans les
d’utilisation ondes contrats pour la d’utilisation le chargée des clauses
durablede l'eau | BCERet | construction des durable de l'eau | début Evaluations du
d’irrigation des BCER et des d’irrigation des Environnemen contrat
forages | forages solaires 100% fournis tra\{au tales de
solaires xa recrutem
mettre
ajour entde
au ’entrepri
besoin se.
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Phase de construction du projet
Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Colit de
- . d'atténuati del Responsables del . Indicateur périod 5 bl .
aux e L, . attenuation ela . e appui .. ériodes esponsables | miseen
. Activités Impacts Risques . de la mise en ) PP . s de suivi .. P ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala .. de suivi du suivi ceuvre
,e. ) GEuvre . et objectif
Fonds d'amelioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d'adaptation
Bassins de Mise en ceuvre Agence
collecte des mesures Nationale
gis eaux d’atténuation chargée des
ruissellem desrisques ONG Rapport de Evaluations
ent (BCER) Mise en ceuvre | spécifiques aux responsable de mise en Environnemen
Forage a incompléte points de Pappui ceuvre tales
pompage des mesures réalisation des technique aux effective
solaire ou d'atténuation BCER et des bénéficiaires des Inclus
3 motricité environnemen forages Au cours mesures dans les
humaine tales et sociale solaires. dela . d’atténuati missions
Cordons conformément construct ttE.rE)trteprlse(sj on des de
T . . attributaires des )
pierreux alalégislation Mise en ceuvre ion des UNGP contrats pour la risques 'UNGP,
Digues nationale, aux | desmesuresde | BCERet construction des résiduels ’'ONG,
Respect de la filtrantes normes de conformité des BCER, des spécifiques Chaque ’entrepri
loi Bandes sauvegarde réglementaires forages Comite de forages solaires aux points | trois mois seetdu
enherbées environnemen spécifiques a solaires gestion des et de toute autre de comité
Agroforest tales et chaque etde perimetres activite réalisation de
erie sociales de la activités (achat, toute Les directions des BCER, gestion
" BOAD et aux stockage et autre des forages du
Zai-Tassa ) g . locales en g o
principes épandage de activité charge des solaires et périmetr
Demi-lune environnemen pesticides, secteurs traitant | desautres e
taux et sociaux emploi de des activités activités
Paillage du Fonds travailleurs liées aux projet
d’Adaptation. agricoles ou 100%
Fumure journaliers pour fournis
organique les demi-lunes
Régénérati et autres, le cas

on

échéant etc.)
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Phase de construction du projet
Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Colit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
P Euvre . et objectif
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d'adaptation
Naturelle
Assistée
Présence Agence
d’un Nationale
) rapport de chargée des
Constructi Identification choix de Evaluations
onde . .
) des sources sites de Environnemen
bassins de d’eau de Environnementa points tales
collecte boisson par les listes et d’eau signé
des eaux villages hydrogeologues par les
pluviales PP des entreprises .
bénéficiaires . représenta
(BCER) d ; ayant remporte g Inclus
(eau de surface UNGP le contrat pour nts du dans les
etoueau : : énie rural, Avant le
. Pendant (Environnement la construction g ’ ? missions
souterraine) et . aliste et des BCER et des de 'UNGP, début
. laviedu P . , . de
Risque captage de ot Spécialiste de forages solaires | I’entreprise des PUNGP
N N . roje ) s )
d'entrave a l'eau a partir prel Peau de 'UNGP) o et 'ONG travaux IONG
['acces aux des sources La @rectlon qui précise , S
N P . iees nationale et ’entrepri
Acces et équité services différentes de les sources
. . locale en charge seetdu
essentiels, et celles utilisées de lhydrologie de captage comité
en particuliera | comme sources et/ou q
. s €
l'accesal'eau d’eau potable. pompage ]
, gestion
d’eau
Forage tabl du
otable s
avec P périmetr
pompage e
solaire 100%
fournis
- . UNGP Agence
Suivi de Entreprises . Absence de Avant le )
) i ) (Environnement . , Nationale
'impact des attributaires des aliste et plaintes début ,
Pendant chargée des
pompages sur . contrats pour la Spécialiste de des .
laviedu X , ; X Evaluations
les sources ot construction des | |'eau de ’'UNGP) Points travaux, Envi
roje nvironnemen
d’eau des proJ BCER et des Agro- d’eau durantla tal
; ales
villages et forages solaires | €nvironnementa | 4y icinants | construct
listes des ONG
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Phase de construction du projet
Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Colit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
V.. ) GEuvre . et objectif
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d'adaptation
usagers responsablesde | peuoupas | ionetles
avoisinants et lappui affectés phases
réduction des tgc,hr]:(gge‘aux (suivi de test
quantités eneticiaires d’indicateu
pompées, le cas Participation de rssurla
échéant. chaque Comité profondeur
) de gestion des dela
Les exigences périmétres aux napp'e,
contractuelles travaux qualité de
des en'freprlses complémentaire 'eau,
requierent la s qui seront volumes
planification et réalisés dans disponibles
lanon leur champ. )
obstruction des
vois d’acces aux
centres de
santé, aux
services
financiers et
commerciaux
et aux centres
d’éducation.
Groupes Bassins de Identifier les Preuve Agence Inclus
marginalisés et collecte groupes d’identifica Nationale dans les
vulnérables des eaux . vulnérables, les tion des chargée des missions
Exposition des i
de roUDes personnes UNGP w ONG groupes Evaluations de
ruissellem magr in’;lisés touchées par le Pendant d /t.comdlte responsables de vulnérables Chaaue Environnemen PUNGP,
. e gestion du )
ent (BCER) & , VIH/SIDA et des laviedu gestie 'appui etde leur ) 9 tales de ’'ONG
- et vulnérables i périmetre . R trimestre
Forage a 3l personnes projet technique aux participatio etdu
pompage discrimination | souffrantd’un bénéficiaires nen tant comité
solaire ou handicap et que de
a motricité respecter leur bénéficiaire gestion
humaine vie privée ainsi s, le cas du
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Phase de construction du projet
Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables ) Coit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
V.. ) GEuvre . et objectif
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d'adaptation
Cordons quela échéant périmétr
pierreux confidentialité e
Digues et I'éthique Absence de
filtrantes plaintes
Bandes Les impliquer liéesala
enherbées au méme titre discriminati
Agroforest que les autres ondes
erie acteurs lors de groupes
Zai-Tassa la réalisation et marginalisé
Demi-lune d? . s'et
- ’exploitation vulnérables
Paillage
en tenant
Fumure
. compte des
organique N A
reglementation
s
antidiscriminat
oires.
S’assurer que
ces groupes
bénéficient du
projet au méme
Régénérati titre que les
on autres
Naturelle bénéficiaires,
Assistée en les
approchant, les
informant et les
faisant
participer
spécifiquement
avec le soutien
nécessaire.
Former tous les Pendant UNGP / comité ONG Rapport de Chaque Agence Inclus
autres laviedu de gestion du responsables de formation trimestre Nationale dans les
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Phase de construction du projet
Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables ) Coit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
V.. ) GEuvre . et objectif
Fonds d'ameélioration GEuvre mise en ccuvre (FCFA)
d'adaptation
bénéficiaires de projet périmétre appui des chargée des missions
Pimportance de technique aux bénéficiaire Evaluations de
la prise en bénéficiaires ssur Environnemen ’'UNGP,
compte de ces 'importanc tales de ’'ONG
thématiques edela prise etdu
(handicap, en compte comité
inclusion, deces de
vulnérabilité) ; thématique gestion
s du
(handicap, périmétr
inclusion, e
vulnérabilit
é)
100%
fournis
Les exigences Agence
contractuelles Ratio entre Nationale
des entreprises le nombre chargée des
requiérent de de femmes Evaluations Inclus
réserver la etle Avant et Environnemen dans les
. majorité des . nombre pendant tales clauses
Risque de . Entreprises ,
R X emplois non Au cours K R ONG d'hommes les du
Bassin de sous-emploi s attributaires des
. qualifiés aux dela responsable de non travaux contrat
Egalité des collecte des femmes P contrats pour la , . oy
femmes lorsde | réalisatio - 'appui qualifiés de de
sexes et des eaux lorsdela . construction des . .
o N la construction n des technique des travaillant | construct recrutem
autonomisation de réalisation des BCER et des g N .
i des BCER et travaux K bénéficiaires ala ion entde
des femmes ruissellem BCER et . forages solaires. . . , .
forages solaires constructio desdits ’entrepri
ent (BCER) forages . .
; si cette main n de ces ouvrages se.
solaires ,
d’ceuvre est ouvrages
disponible Objectif
selon, les >50%
différents sites.
A compétence Au cours Entreprises ONG Ratio entre Avant et Inclus
égale, dela attributaires des responsable de le nombre pendant dans les
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Phase de construction du projet
Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Colit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
V.. ) GEuvre . et objectif
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d'adaptation
priorisation du réalisatio | contrats pour la I'appui de femmes les clauses
recrutement ndes construction des technique des etle travaux du
des femmes et travaux BCER et des bénéficiaires nombre de contrat
des jeunes pour forages solaires. d'hommes | construct de
les emplois qualifiés ion recrutem
qualifiés lors de travaillant desdits entde
la réalisation ala ouvrages entrepri
des BCER et constructio se.
forages solaires n de ces
ouvrages
Objectif
=50%
Avant et
Exigence . Fiches de pendant
Entreprises .
contractuelle Au cours ; ; ONG paies des les
attributaires des
de dela responsable de femmes et travaux
. P e contrats pour la , .
rémunération réalisatio - I'appui des de
. construction des .
égale aux ndes technique des hommes construct
BCER et des PP :
. femmes et aux travaux . bénéficiaires 100% ion
Risque forages solaires. . .
. . hommes. fournies desdits
d'intensificatio
ouvrages
ndes -
ss . Exigence Agence Inclut
inégalités A
. contractuelle Nationale dans les
Forage existantes ” - UNGP 4 e
) d’installation chargée des missions
solaire entre les . Absencede | Avantet .
hommes et les des bases vie de laintes endant Evaluations de
chantier sans Entreprises ONG P P Environnemen ’UNGP,
femmes. ~ Au cours . . responsables de pour les )
empécher les attributaires des , N tales de ’ONG,
s dela I'appui entrave des travaux ) ;
activités e contrats pour la B . I'entrepri
Lo, réalisatio X technique aux activités de
génératrices de construction des Lo o seetdu
ndes bénéficiaires génératrice | construct Iy
revenus pour BCER et des . comité
les femmes travaux forages solaires sde on de
g Comité de revenusdes | desdits estion
| gestion des femmes ouvrages & q
As/surer a périmétres au
représentation périmetr
des femmes e




Section VIII. Cahier des Clauses environnementales

338

Phase de construction du projet

Principes
environnemen
taux et
sociaux du
Fonds
d'adaptation

Activités

Impacts

Risques

Mesures
d'atténuation
et/ou
d'amélioration

Périodes
dela
mise en
CEuvre

Responsables
de la mise en
CEuvre

Responsables
de appui
techniqueala
mise en ceuvre

Indicateur
s de suivi
et objectif

Périodes
de suivi

Responsables
du suivi

Coit de
mise en
ceuvre
(FCFA)

dans la gestion
des Forage
solaire et BCER
grace a leur
représentation
au seindu
comité de
gestion du
périmétre.

Quotasd'eau
attribués en
tenant compte
du pourcentage
de chaque
groupe de
genredansle
nombre total
de bénéficiaires
sur chacun des
sites.

Droits
fondamentaux
du travail

Bassins de
collecte
des eaux
de
ruissellem
ent (BCER)

Risque
d'exposition
des enfants a

des conditions
de travail
dangereuses
lorsdela
réalisation des
activités du
projet.

Exigence
contractuelle
de proscription
de I’emploi des
enfants agés de
moins de 18 ans
lors des travaux
dangereux de
construction
des BCER et des
forages solaires
selon la
Convention (n°
138) de I'OIT sur

Au cours
dela
réalisatio
n des
travaux

Entreprises
attributaires des
contrats pour la
construction des

BCER et des
forages solaires.

UNGP

ONG
responsables de
I'appui
technique aux
bénéficiaires

Comité de
gestion des
périmétres

Tous les
travailleurs
ontun age
supérieur a

14 ans

Tous les
travailleurs
affectés a
des travaux
dangereux
de
constructio

nont plus

Chaque
trimestre

Agence
Nationale
chargée des
Evaluations
Environnemen
tales

Inclus
dans les
clauses

du
contrat
de
recrutem
entde
’entrepri
se.
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Phase de construction du projet

Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Colit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
V.. ) GEuvre . et objectif
Fonds d'ameélioration GEuvre mise en ccuvre (FCFA)
d'adaptation
|'age minimum de 18 ans
Objectif
100%
Procés- Agence
Sensibilisation verbaux et Nationale
des entreprises, liste de chargée des
des Avant la ONG UNGP présence Evaluations
bénéficiaireset | réalisatio | responsable de o, des Environnemen
, . Comité de S
tout autre nde 'appui gestion des sensibilisati tales
'acteur SLEF les cha.q.u? tec{hrjlgL.Je.des périmétres ons pour
risques pénaux activité bénéficiaires chaque
liés a lemploi activité Inclus
des enfants 100% En début dans le
fournis des cahier de
Forage a Fiches travaux Agence charge
pompage d’identifica de Nationale de UONG
lai e tion des chargée des
so‘aire Vérification de PPN construct gee etdu
Cordons N L, ONG bénéficiaire ion des Evaluations comité
i Videntité des Avantle Comité de responsable de setdes Environnemen
Pléffeux meétayers sur début estion du pl’a ui différents onTases tales de
'Dlgues les champs et des ; érimétre technip’t)Je des acteurs sur et gestion
filtrantes Risque de leur lien avec travaux P nigue chaque du
q les bén&ficiai bénéficiaires leschamps | trimestre périmétr
servitude pour | les bénéficiaires et leur ge o
Bandes dettes/esclava 100%
enherbées ge fournies
Sensibilisation Proces-
— . Avant la ONG UNGP
Zai - Tassa des entreprises, P verbaux et
- réalisatio | responsable de oy .
Demi-lune des , . Comité de liste de
i bénéficiaires et nde Vappui gestion des résence
Paillage tout autre chaque technique des périmétres P des
Fumure activité bénéficiaires R
organique acteur surles sensibilisati
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Phase de construction du projet

Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Colit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
V.. ) GEuvre . et objectif
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d'adaptation
Régénérati risques pénaux ons pour
on liés aux chaque
Naturelle pratiques de activité
Assistée servitude pour
dettes ou 100%
esclavage fournis
Présence Agence
effective Nationale
d’un chargée des
. s . Inclus
dispositif Evaluations
Mettre en place . dansle
. de Environnemen .
sur les sites un . cahier de
dispositif de signalemen tales charge
) P ONG UNGP tdes casde , &
Agroforest signalement . de ’ONG
X Pendant responsable de L, servitude
erie des casde . , . Comité de Chaque etdu
; laviedu ’appui . pour dettes ] .
servitude pour . . gestion des trimestre comité
projet technique des P ou
dettes ou PP périmetres de
bénéficiaires esclavage .
esclavage " gestion
Y a (boites a
(boltes a ) du
R suggestions P
suggestions...) ) périmetr
o
Objectif
Zéro cas
. Proportion Agence
Exigence P g' Inclus
de Nationale
contractuelle e e , dans les
. , bénéficiaire chargée des
Constructi de reserver au Entreprises ssur la liste Evaluations clauses
onde Risque moins 80% des Au cours . p ONG . du
. e . attributaires des du Environnemen
bassins de d’utilisation emplois non dela responsable de Chaque contrat
. . el contrats pour la , . personnel A tales
collecte insuffisante de qualifiés aux construct - 'appui ... | trimestre de
. PP . construction des . non qualifié
des eaux la main- bénéficiaires ion des technique des recrutem
. , BCER et des ST au cours
pluviales d'ceuvre locale lorsdela ouvrages . bénéficiaires entde
- forages solaires. des travaux , .
(BCER) construction de ’entrepri
des BCER et des P se.
réalisation

forages solaires

des BCER et
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Phase de construction du projet

Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Colit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
V.. ) GEuvre . et objectif
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d'adaptation
des forages
solaires.
Objectif
=80%
Proportion
Exigence de
g bénéficiaire
contractuelle .
s ssur la liste
de priorisation
du
du recrutement
personnel
des .
e qualifié au
bénéficiaires
cours des
pour les
] travaux de
emplois P
ualifiés. 3 réalisation
quarnies, des BCER et
competence
, des forages
égale. .
solaires.
Formation des
bénéficiaires Listes de
dont au moins présence et
Forage 50% des procés-
avec femmesala verbaux
pompage maintenance des
solaire des BCER et des formations
forages solaires Objectif
en casde >50%
disponibilité
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Phase de construction du projet
Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables ) Coit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
V.. ) GEuvre . et objectif
Fonds d'ameélioration GEuvre mise en ccuvre (FCFA)
d'adaptation
Constructi Superficie Agence
onde Mise en place couverte Nationale
bassins de de bandes par des chargée des
collecte enherbées, bandes Evaluations
‘e ONG . Inclus
des eaux régénération Au cours herbeuses, Environnemen
) responsable de P Chaque dansle
pluviales naturelle dela e e , . régénératio , tales
. Bénéficiaires 'appui année budget
(BCER) assistée, campagn A n naturelle .
agroforesterie | eagricole technique des assisté du projet
Forage groto grico Bénéficiaires Stee,
avec pour agroforeste
pompage compenser les rie
solaire pertes. Objectif
Destructi 100%
ondela Choix des sites Agence
végétatio uniquement Nationale
n lors de Risque de hors des aires chargée des
la perte de protégées, des Evaluations
Protection des construct | biodiversité et | zoneshumides Environnemen
habitats ion des de et des zones a tales
naturels BCER, dégradation biodiversité
forages des importante lors
solaires écosystémes de Cartesdela
etdes l'identification Avant le localisation Inclus
Demi-lune demi- des,d\'a.n”!p.s, des début des sites Au début dansle
lunes bénéficiaires des UNGP des champs du brojet budget
travaux par rapport Projet. du projet
Sensibiliserles | du projet aux aires
employés protégées

d’entreprise et
les bénéficiaires
sur les activités
incompatibles
avec la
conservation de
la biodiversité
(braconnage,
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Phase de construction du projet
Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Colit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
V.. ) GEuvre . et objectif
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d'adaptation
exploitation
illégale du bois
des aires
protégées, etc.)
Bassins de Choix des sites Agence
collecte uniquement Nationale
d hors des zones chargée des
es eaux . Cartedela & A
de de présence s Evaluations
. s localisation X
ruissellem d’especes . Environnemen
. . des sites
ent (BCER) végétales ou tales
3 animales en des champs
rorage s danger critique parrapport
pompage d'ex%inctionqou auxaires
‘SOIa're ou Risque de protégées
a motricité Vintensificatio | - danger pour
; la zone, lors de
humaine nde 2 o Les
Cordons lextinction Videntification employés
ierreux N deschampsdes | Avantle , . Inclus
. p des espéces PP . d’entrepris
Conservation - . bénéficiaires début , dansle
L Digues végétales ou eetles Au début
de la diversité fi > des UNGP PP . budget
o iltrantes animales en . bénéficiaire | du projet. .
biologique Sensibiliser les travaux du projet
Bandes danger , R ssont
. " employés du projet U
enherbées critique , g sensibilisés
" o d’entreprise et
Zai - Tassa d'extinction ou g sur les
- les bénéficiaires .,
Demi-lune en danger L, activités
ill our la zone sur les activités incompatib
Paillage P incompatibles les avzc la
Fumyre avecla conservatio
organique conservation de
. s, ndela
la biodiversité biodiversité
Régénérati (braconnage, P—
A Objectif
on exploitation 100%
Naturelle illégale du bois ’
Assistée des aires
protégées, etc.)
Conservation Bassinde | Modificati Exigence Pendant Entreprises UNGP Excavations | Pendant Agence Inclus
des terres et collecte onde contractuelle les attributaires des limitées les Nationale dans les
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Phase de construction du projet
Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Coltde
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
P Euvre . et objectif
Fonds d'ameélioration GEuvre mise en ccuvre (FCFA)
d'adaptation
des sols des eaux l'aspect de limitation travaux contrats pour la ONG aux points travaux chargée des missions
de etdela des travaux de constructiondes | responsable de géoréféren Evaluations de
ruissellem | morpholo d’excavation construct BCER et des I'appui cés pré- Environnemen | l'entrepri
ent (BCER) gie des aux points ion forages solaires. technique des identifiés tales se
et sols au géoréférencés bénéficiaires. dans les
niveau pré-identifiés rapports
Forage des d’identifica
Solaire surfaces tion des
ou les Exigence points par
BCER et contractuelle ’entreprise
les de
forages décompactage Sols
solaires etde décompact
sont restructuration éset
réalisées des sols restructuré
compactés par s
le passage des Objectif
engins 100%
Accompagnem Présence Agence
Risque entdes d’une ONG Nationale
- PPrINN Au cours . ,
d'érosion du Bénéficiaires des qui apporte chargée des
sol aux lieux par 'ONG L’'ONG son soutien Evaluations
N . travaux . Inclus
ou des pierres | responsable de responsable de aux Environnemen
Cordons , . de T , . Chaque dans les
. seront I'appui e Bénéficiaires I'appui paysans , tales o
pierreux , . réalisatio . année missions
enlevées pour technique au technique des lorsdela ,
s ndes e . de ’'ONG
réaliser des coursdela bénéficiaires. mise en
PO cordons
cordons réalisation des . ceuvre des
. pierreux
pierreux cordons cordons
pierreux pierreux
Risque Accompagnem Au cours LONG Présence Agence
d'érosion des entdes des d’une ONG Nationale Inclus
. . PP responsable de . ,
Digue sols aux lieux Bénéficiaires travaux e e , . qui apporte Chaque chargée des dans les
. . . , Bénéficiaires 'appui . , . s
filtrante ou des pierres par 'ONG de . son soutien année Evaluations missions
ST technique des ) ,
seront responsablede | réalisatio PP aux Environnemen | del’'ONG
, , . bénéficiaires.
enlevées pour I'appui n des paysans tales
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Phase de construction du projet

Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Colit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activités Impacts Risques . de lamise en . . s de suivi . . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala .. de suivi du suivi ceuvre
P Euvre . et objectif
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d'adaptation
construire les technique au digues lorsdela
digues coursdela filtrantes mise en
filtrantes réalisation de ceuvre des
digues digues
filtrantes filtrantes
Evaluer les Agence
risques afin de Nationale
les prévenir et chargée des
le cas échéant Evaluations
.. Document .
équiper les \ . Environnemen
. . d’évaluatio
. Risque employés d'EPI | Au cours . tales
Bassin de o N Entreprises , ndes Inclus
d'accident etveillera des ) . L’'ONG .
collecte attributaires des risques dans les
(chutes, former les travaux responsable de L
des eaux , contrats pour la , . Chaque missions
blessures) lors employés aux de - I'appui , .
de ; . construction des . Employés | trimestre. de
. dela risques réalisatio technique des L , .
ruissellem N BCER et des P équipés l'entrepri
ent (BCER) réalisation des encourus, nde forages solaires bénéficiaires. d'EPI e
BCER mesures de BCER & ’ -
révention et Objectif
P , 100%
au port effectif
d’EPIlors dela
Santé publique P
pubiq réalisation des
BCER.
Evaluer les Agence
risques afin de Nationale
.. Document ,
les prévenir et s . chargée des
L, Au cours d’évaluatio K
. le cas échéant . Evaluations
Risque .. des Entreprises , ndes . Inclus
K équiper les K R L’'ONG . Environnemen
d'accident . travaux attributaires des risques dans les
employés d'EPI responsable de tales L
Forage (chutes, A de contrats pour la , . Chaque missions
. et veillera P - 'appui , ,
solaire blessures) lors réalisatio | construction des . Employés trimestre. de
former les technique des L , .
du forage , nde BCER et des P équipés l'entrepri
. employés aux . bénéficiaires. ,
solaire . Forages forages solaires. d'EPI se
risques ) -
solaires Objectif
encourus,
100%
mesures de
prévention et
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Phase de construction du projet
Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Colit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
V.. ) GEuvre . et objectif
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d'adaptation
au port effectif
d’EPI pendant
le forage
solaire.
Formation des Support Agence
agriculteurs a la formation Nationale
réalisation de qui chargée des
cordons identifie Evaluations
pierreux de méthode Environnemen
maniére sécuritaire tales
Risque sécuritaire
d'accident risques Rapports et
(risq Au cours PP |
(chutes, encourus, d proces-
blessures, mesures es L’ONG verbaux de
atteintes préventives...) travaux responsable de formation
Cordons de p, ) UNGP Chaque
. musculo- P 'appui Support
pierreux . réalisatio A . semestre.
squelettiques) nde technique des formation
lorsdela bénéficiaires. qui
R cordons . .
réalisation de X identifie
pierreux , 9000000
cordons . méthode
. Equiper les L
pierreux . sécuritaire
agriculteurs en
EPI .
Agriculteur
s équipés
d'EPI
Objectif
100%
Risque Formation des Au cours Support de Agence
d'accident agriculteurs a la des L’ONG formation Nationale
. chutes, réalisation de travaux responsable de ui chargée des
Digues ( . p, . UNGP . q. . Chaque & .
. blessures) lors digues de 'appui identifie les Evaluations
filtrantes ) . . , semestre. .
dela filtrantes de réalisatio technique des méthodes Environnemen
réalisation de maniere nde bénéficiaires. sécuritaires tales
digues sécuritaire digues
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Phase de construction du projet
Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Colit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en A . s de suivi .. ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala .. de suivi du suivi ccuvre
P Euvre . et objectif
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d'adaptation
filtrantes (risques filtrantes Rapports et
encourus, proces-
mesures verbaux de
préventives...) formations
Agriculteur
Equiper les s équipés
agriculteurs en d'EPI
EPI Objectif
100%
Support de Agence
Former les PP . g.
. . formation Nationale
agriculteursala . ,
. qui chargée des
fabrication des . - .
. identifie les Evaluations
demi-lunes de . .
. s Au cours méthodes Environnemen
Risque maniere des sécuritaires tales
d'accident sécuritaire L’ONG
(chutes (risques travaux responsable de
. ’ de ; ) UNGP Rapportset | Chaque
Demi-lune blessures) lors encourus, 4 ond 'appui N
réalisatio ., proces- semestre.
dela mesures technique des
P . . nde g verbaux de
réalisation des préventives...) ) bénéficiaires. .
. demi- formation
Demi-Lunes -
lune Agriculteur
Equiper les s équipés
agriculteurs en d'EPI
EPI Objectif
100%
Présence Agence
) : Inclus
. Au cours . d'une Nationale
. Construction Entreprises N , dans les
Risque ) A des ) ; ONG barriere de chargée des o
. d'un périmetre attributaires des s A missions
d'accidents L travaux responsable de sécurité en Evaluations
de sécurité avec contrats pour la , . . Chaque . de
BCER (chutes) et de . de - 'appui grille Environnemen , .
des grilles construction des . semestre. l'entrepri
noyade des construct technique des autour du tales
autour des ) BCER et des g P se
enfants ion des . bénéficiaires. périmetre
BCER forages solaires. .
ouvrages entier des

BCER
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Phase de construction du projet
Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Colit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
. ) GEuvre . et objectif
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d'adaptation
Risque de Agence
Bassin de découverte Nationale
collecte fortuite du chargée des Inclus
des eaux patrimoine Evaluations dansle
. Au cours .
de physique et . Environnemen budget
. Arrét des des ;
ruissellem culturel lors de : travaux Entreprises tales du projet
P ravaux.
ent (BCER) la réalisation K p L’ONG
de attributaires des
des BCER . responsable de Chaque
- Informer réalisatio | contrats pour la , .
Risque de , . - 'appui Rapports semestre.
découverte l’autorité nde construction des technique des surles
) nationale en BCER et BCER et des . .q' . .
fortuite du ) bénéficiaires. notification
R chargedela des forages solaires. Inclus
S patrimoine . sde
Patrimoine Forage . protection du forages , dansle
. . physique et L ) découverte
physique et solaire patrimoine solaires . budget
culturel lors de ) s fortuites )
culturel . physique et du projet
la construction du
; culturel pour L
d'un forage . - patrimoine
R les dispositions .
solaire . physique et
- aprendre
Risque de - culturel Agence
) suivant les Au cours :
découverte procédures des Nationale
fortuite du . L’ONG chargée des
. décrites pour travaux R Inclus
patrimoine responsable de Chaque Evaluations
i R chaque pays. de Lo , . X dansle
Demi-lune physique et e Bénéficiaires I'appui semestre. | Environnemen
réalisatio . budget
culturel lors de technique des tales .
. nde Lo du projet
la construction ) bénéficiaires.
. demi-
des Demi-
lunes
lunes
, . Bassinde | Productio Elaboration et Avant le Entreprises Plans de Agence Inclus
Prévention de . , . . . ;
. collecte nde mise en ceuvre début attributaires des gestion des Nationale dansle
la pollution et , , , ,
utilisation des eaux déchets d’un plan de des contrats pour la UNGP déchets de Chaque chargée des contrat
officace des de de gestion des travaux construction des constructio | trimestre. Evaluations de
ressources ruissellem | construct déchets adapté de BCER et des n livrés par Environnemen | lentrepri
ent (BCER) ion achaque construct | forages solaires. ’entreprise tales se
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Phase de construction du projet
Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Colit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
V.. ) GEuvre . et objectif
Fonds d'ameélioration GEuvre mise en ccuvre (FCFA)
d'adaptation
activité ion Absence de
déchets de
constructio
Forage
) nsurles
solaire
champs
bénéficiaire
s
Ministére en UNGP Rapport de Agence
Controle charge de l'eau contrdle du Nationale
L Pendant Pendant ,
régulier du les avec ses respect des les chargée des
respect des L, directions exigences o, Evaluations
. ., activites . ., activités . Inclus
exigences liées nationales et liées aux Environnemen
de , L. de dansle
aux locales chargées autorisatio tales
- construct construct budget
autorisations . de ns de . .
) ion des , Y ) ion des du projet
de construction ’exploitation, constructio
BCER et X BCER et
des BCER et des de la gestion, du n des BCER
forages « forages
X forages controle, des et des
Bassin de -
llect sanctions, etc. forages
collecte
des eaux Construction UNGP Rapport de Agence
de Surexploitatio des BCER et fin de Nationale
. n des forages aux travaux de chargée des
ruissellem ressources en oints constructio Evaluations
ent (BCER) . P e s .
eau identifiés en n des BCER Environnemen
Pendant Pendant
tenant compte . et forages tales
Forage , les Entreprises les Inclus
. des résultats de L . . de S
solaire L activités | attributaires des activités dansle
[’estimation des montrant la
, de contrats pour la . de contrat
volumes d’eau - prise en
. construct | construction des construct de
des bassins ) compte des ) , .
ion des BCER et des , ion des ’entrepri
versants, des K résultats de
o BCER et forages solaires. . BCER et se
aquiferes, de 'estimatio
, forages forages
l’analyse du ndes
bilan hydrique, volumes
de ’évaluation d’eau des
des besoins en bassins
eau pour versants,
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Phase de construction du projet

Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Colit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
. ) GEuvre . et objectif
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d'adaptation
chaque champ des
bénéficiaire et aquiferes,
de la projection de 'analyse
des pressions du bilan
cumulatives de hydrique,
linstallation de
des BCER et I’évaluation
forages sur les des besoins
ressources en en eau pour
eau de la zone chaque
du projet et des champ
villages bénéficiaire
environnants etdela
projection
des
pressions
cumulative
sde
I’installatio
n des BCER
et forages
sur les
ressources
eneaudela
zone du
projet et
des villages
environnan
ts
Mise en place Pendant Entreprises UNGP Nombre de Pendant Agence Inclus
des réseaux installat | attributaires des réseaux les Nationale dansle
d’irrigation de iondu contrats pour la d’irrigation activités chargée des contrat
type californien réseau construction des de type de Evaluations de
dotés de d’irrigatio BCER et des californien | construct | Environnemen | Uentrepri
compteurs n forages solaires. dotés de ion des tales se
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Phase de construction du projet
Principes
environnemen Mesures Périodes Responsables . Colit de
. . Responsables . Indicateur .. .
taux et s . d'attenuation dela . de Pappui .. Périodes | Responsables mise en
. Activites Impacts Risques . de la mise en . N s de suivi . ..
sociaux du et/ou mise en techniqueala L. de suivi du suivi ocuvre
. ) GEuvre . et objectif
Fonds d'amélioration GEuvre mise en ceuvre (FCFA)
d'adaptation
d’eau compteurs BCER et
d’eau forages
100% dotés
Formation des UNGP Procés- Agence
membres du verbaux Nationale
Comité de des chargée des
gestion des formations Evaluations
périmétres a des Environnemen
’entretien des membres tales
infrastructures Pendant du Comité Pendant
de mobilisation les Entreprises de gestion les Inclus
del'eau activités | attributaires des des activités dans le
de contrats pour la périmétres de contrat
construct | construction des a construct de
ion des BCER et des ’entretien ion des ’entrepri
BCER et forages solaires. des BCER et se
forages infrastructu forages
res de
mobilisatio
ndel'eau
100%

formés
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Phase d’exploitation du projet
Principes Mesures Responsab o
. . . .. Responsab . Coltde
environnemen d'attenuation | Peériodes de la les de Indicateurs de .. .
. . . . lesde la . . Périodes | Responsables mise en
taux et sociaux Activites Impacts Risques et/ou mise en mise en Pappuiala suivi et de suivi du suivi cuvre
du Fonds d'amélioratio GEuvre mise en objectif
, i CEuvre (FCFA)
d'adaptation n cruvre
Bassin de Adoption et Agence
collecte des mise en ceuvre Présence d'un Nationale
eaux de Iniquité par le comité ou deux chargée des
ruisselleme d’acces de de gestion du agriculteurs Evaluations Inclus
nt (BCER) certains périmetre des UNGP chargésde Environnement | dans les
agriculteurs r<'e.gles. veillerau Chaque ales missions
PP d'utilisation . ONG respect des . d
bénéficiaires .. Avant le début - N année, u
dans équitable de de Comité de responsabl regles saufen comité
Equité et accés e l'eau fournie , - gestiondu | edel'appui d'utilisation
|'utilisation ’exploitation P . , casde de
) par le BCER et périmetre technique équitable de ) .
del'eau des des ouvrages , plaintes gestion
Forage BCER et le forage pour des |'eau des BCER
solaire forages lutter contre bénéficiair | solairesetdes . (_ju .
solai%es les poches de es. forages. perimetr
’ sécheresse lors €
du Objectif Zéro
développemen Plainte
tdes cultures.
Groupes Identifier les Agence
marginalisés et Bassins de groupes/perso Nationale
vulnérables collecte des nnes chargée des Inclus
eaux de Exposition vulnérables Evaluations dans les
ruisselleme desp roUDEs (personnes Environnement | TDRde
nt (BCER) marginalipsés agées, Pourcentage ales 'UNGP,
get handicapées ONG de de ’ONG
pompage ala . d Pendant la vie ité de PP . Chaque o
; 3 S d’impact . . technique vulnérables . activités
solaire ou a discriminati S du projet gestion du , année
s (limitations PR des présent dans le du
motricite on et/ou s perimetre PR s s
humain mandue d’acces etc.) le Bénéficiair comité de comité
umaine , \q cas échéant, es gestion du de
Cordons d’acces aux o | rimet i
) bénéfices du ainsi que les périmétre gestion
prerreux et risques de du
proJ discrimination périmétr
Digues d’accés aux e
filtrantes bénéfices et

mettre en
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Phase d’exploitation du projet

Principes Mesures Responsab N
. , . .. Responsab . Colit de
environnemen d'attenuation | Peériodes de la les de Indicateurs de .. .
. . . . lesde la . . Périodes | Responsables mise en
taux et sociaux Activites Impacts Risques et/ou mise en . Pappuiala suivi et . ..
. . mise en . L. de suivi du suivi ceuvre
du Fonds d'amelioratio CEuvre mise en objectif
. CEuvre (FCFA)
d'adaptation n cruvre
ceuvre des
mesures pour
assurer leur
participation
sans les
exposer/affecte
rleurdroitala
vie privée
Assurer Agence
I'affectation Nationale
des quotas chargée des
d’eauen EnE\:/if(l)L:la:lt;?::nt nclus
tenant l dans les
compte du o TDR de
P ’'UNGP,
pourcentage ONG Pourcentage de ’ONG
de chaque responsabl de etdans
UNGP/Com ponsab’
groupe de Au cours des . edel’appui | groupes/perso les
Agroforester , . ite de ) Chaque Ny
: dans leffectif campagnes ) technique nnes ; activités
ie - gestion du , année
total de agricoles Srimatre des vulnérables du
bénéficiaires P Bénéficiair parmiles comité
sur chacun es bénéficiaires dte'
. estion
des sites, en &
du
prenanten périmétr
compte les e
groupes
vulnérables/
marginalisés.
Bassin de Risque Impliquer les ONG Agence Inclus
" - Pourcentage .
L collecte des d'intensificat | femmes dans la responsabl , Nationale dans les
Equité entre les . . UNGP/Com ) . de ménages , .
eaux de ion des gestion des Au cours des L, e de 'appui L chargée des missions
sexes et . S ité de . dirigés par les Chaque .
o ruisselleme inégalités forages et des campagnes . technique . Evaluations de
autonomisation . - gestion du femmes année . ,
nt (BCER) existantes BCER par une agricoles PN des e e s Environnement 'UNGP,
des femmes , . périmétre P bénéficiaires ,
Forage entre les représentation Béneficiair L ales de ’'ONG
. des activités
solaire hommes et de ces es etdu
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Phase d’exploitation du projet

Principes Mesures Responsab N
. , . .. Responsab . Colit de
environnemen d'attenuation | Peériodes de la les del les de Indicateurs de périod R bl .
, 5 h esdela AR L. ériodes esponsables mise en
taux et sociaux Activités Impacts Risques et/ou mise en . Pappuiala suivi et d . dp ..
.. . mise en . .. e suivi u suivi ceuvre
du Fonds d'amelioratio CEuvre - mise en objectif (FCFA)
uvre
d'adaptation n ceuvre
les femmes derniéres dans comité
dans le comité de de
[utilisation gestion du gestion
des forages périmétre du
et des BCER périmétr
e
Bassins de Identification Rapport de Agence
collecte des des espaces et Sensibilisation Nationale
caux de L abitats des chargegdes
ruisselleme naturels bénéficiaires Evaluations
nt (BCER) otentiellemen sur les activités Environnement
- P L incompatibles ales
Forage a tvictimes de avec la
pompage braconnage ou conservation Inclut
solaire ou & exploitation dela dans les
motricité Risque de illicite ou non biodiversité missions
Protection des humaine b'pzljte d(.at ) soutenable ONG " lvU?\lZp
) iodiversi r n . ,
habitats Cordons odiversite L UNGP/Com espcz 3| Evolution des ,
ierreux etde Sensibilisation Au cours des ., e de 'appui de ’ONG
naturels et P , . ité de ; cartes de Chaque
. Di dégradation des campagnes . technique e, etdu
conservation de lgues PP - gestion du biodiversité et | semestre o
o filtrant des bénéficiaires agricoles s des ) comité
la diversité litrantes , R o perimetre (g s habitats
biologiaue écosystemes | sur les activités Bénéficiair réparés en de
91 Bandes incompatibles es P p ded gestion
enherbées avec la pelrlo e. © du
m conservation preparation érimetr
Zai - Tassa p
Demi-lune . d.e la o, (suivi de mise €
- biodiversité
Paillage (braconnage en ceuvre des
Fumure nnase, mesures mais
. exploitation ;
organique illicite du bois aussi de leur
Régénératio des espaces efficacité c’est-
a-dire des

n Naturelle
Assistée

protégés...)

résultats)
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Phase d’exploitation du projet

Principes Mesures Responsab N
. . . .. Responsab . Coltde
environnemen d'attenuation | Peériodes de la les de Indicateurs de .. .
. I . . lesde la . . Périodes | Responsables mise en
taux et sociaux Activites Impacts Risques et/ou mise en . Pappuiala suivi et . ..
. . mise en . L. de suivi du suivi ceuvre
du Fonds d'amelioratio CEuvre mise en objectif
. CEuvre (FCFA)
d'adaptation n cruvre
Adoption de , Agence
? Présenced'un g.
regles Nationale
o ou deux , Inclus
d'utilisation . chargée des
agriculteurs . dans les
durable de , Evaluations L
, chargés de ) missions
l'eau par les UNGP . Environnement
., veiller au de
comités de ONG ales ,
L , respect des ’UNGP,
périmetre avec | Avantle début . responsabl . ,
L Comité de , . regles Chaque de ’ONG
la participation et pendant . e de 'appui o .
, o gestion du . d'utilisation année etdu
des ’exploitation PN technique . .
P périmetre équitable de comité
bénéficiaireset | desouvrages des ,
. P l'eau de
suivi par les bénéficiair .
oy gestion
comités de es
L Compteur de du
perimetre de ompage par érimetr
|'application pompag p P
. N rapporta e
Bassin de desregles , o,
e s l'usage estimé
collecte des édictées.
Prévention de la eaux de Surexploitati | Affectation des Au cours de Comité de UNGP Quotas d’eau Chaque Agence Inclus
pollution et ruisselleme on des quotas d’eau ’exploitation gestion du ONG Affectés en trimestre Nationale dans les
efficacité des nt (BCER) ressources en tenant des BCER et périmétre responsabl | tenantcompte chargée des missions
ressources en eau compte des forages edel’appui | desbesoinsen Evaluations du
Forage besoins en eau technique eau des Environnement | comité
solaire des cultures de des cultures de ales de
chaque bénéficiair chaque gestion
bénéficiaire, en es bénéficiaire, en du
prenant en prenanten périmétr
compte les compte les e
groupes groupes
vulnérables/ vulnérables/
marginalisés. marginalisés.
Zéro plainte
Entretien Au cours de Comité de UNGP Entretien des Chaque Agence Inclus
régulier des ’exploitation gestion du ONG infrastructures | trimestre Nationale dans les
infrastructures des BCER et périmétre responsabl | de mobilisation chargée des missions
de mobilisation forages e del'appui del'eau Evaluations du
del'eau technique effectivement Environnement comité
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Phase d’exploitation du projet
Principes Mesures Responsab o
. . . .. Responsab . Coltde
environnemen d'attenuation | Peériodes de la les de Indicateurs de .. .
. . . . lesde la . . Périodes | Responsables mise en
taux et sociaux Activites Impacts Risques et/ou mise en . Pappuiala suivi et . ..
. . mise en . L. de suivi du suivi ceuvre
du Fonds d'amelioratio CEuvre mise en objectif
i CEuvre (FCFA)
d'adaptation n cruvre
des assuré ales de
bénéficiair gestion
es =2 fois paran du
périmétr
e
Réception et Au cours de Comité de UNGP Griefs liés a Chaque Agence Inclus
assurance de la ’exploitation gestion du ONG 'utilisationde | trimestre Nationale dans les
gestion des des BCER et périmétre | responsabl eau regus et chargée des missions
griefs liés a forages ede l'appui gérés Evaluations du
['utilisation de technique Environnement comité
eau des 100% gérés ales de
bénéficiair gestion
es du
périmétr
e
Réalisation des Au cours de ONG UNGP Rapports Chaque Agence Inclus
rapports ’exploitation responsabl trimestriels sur | trimestre Nationale dans les
trimestriels des BCER et e de 'appui [’utilisation et chargée des missions
soumis a forages technique la gestion de Evaluations de
’UNGP sur des ’eau par le Environnement 'UNGP
l'utilisation et bénéficiair projet réalisés ales etde
la gestion de es et soumis a ’ONG
’eau par le 'UNGP
projet
100% réalisés
Contréle Au cours de Ministére UNGP Contréle Chaque Agence Inclus
semestriel des ’exploitation en charge ONG semestrieldes | semestre Nationale dansle
exigences liées des BCER et del'eau responsabl | exigences liées chargée des budget
aux opérations forages avec ses edel'appui | aux opérations Evaluations du projet
et ala gestion directions technique et ala gestion Environnement
del’eau nationales des de l'eau assuré ales
et locales bénéficiair
chargées es 100% réalisé
de
’exploitati

on,dela
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Phase d’exploitation du projet

Principes Mesures Responsab N
. , . .. Responsab . Colit de
environnemen d'attenuation | Peériodes de la les de Indicateurs de .. .
. . . . lesde la . . Périodes | Responsables mise en
taux et sociaux Activites Impacts Risques et/ou mise en . Pappuiala suivi et . ..
. . mise en . L. de suivi du suivi ceuvre
du Fonds d'amelioratio CEuvre mise en objectif
. CEuvre (FCFA)
d'adaptation n cruvre
gestion, du
controle,
des
sanctions,
etc.
Chaque Agence
Recouvrir le ONG année au Nationale
fumierd'une responsabl cours de chargée des
Production R Au coursdela P , . Fumier 8 .
, bache ) e e e del'appui la Evaluations
Fumure d'odeurs . , productionde | Bénéficiair ) recouvert de . .
. , imperméable technique A producti | Environnement | 8000000
organique nauséabon fumure es baches
des pendant sa organique des imperméables onde ales
phase de ganiq bénéficiair P fumure
décomposition es. organiqu
e
Formation des Agence
agriculteurs a Rapports et Nationale
achat, au ONG proces-verbaux chargée des
stockage et a de formations Evaluations
I . R , responsabl UNGP e .
Acquisition Pollution de l'utilisation Avant le début e de 'appui Objectif 100% Environnement
et |'eau par efficace et siire des 'pp Chaque ales
L . . technique . 3000 000
application lessivage des des engrais, campagnes des Agent local Rapport de année
d'engrais engrais intégrant les agricoles . . , I'agent local de
& & .g . & bénéficiair de santé & )
principaux os sante
risques ’
sanitaires
associés
Rapports de Agence
Mise en ceuvre . PP g.
A ONG mise en ceuvre Nationale
Utilisation des mesures ,
. , responsabl des mesures chargée des Inclus
de Pollutionde | recommandées , . . .
.. , Au cours des g edel’appui | recommandées Evaluations dans les
pesticides |'eau par par le plan de Bénéficiair . Chaque . o
. . campagnes technique par le Plan de , Environnement | missions
dans la lutte lessivage des gestion - es Sy année ,
R . o o2, agricoles des lutte intégrée ales I’ONG
antiparasita pesticides intégrée des e s
. bénéficiair contre les
ire pestes et
. es. pestes et
pesticides. .
pesticides
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Phase d’exploitation du projet

Principes Mesures Responsab N
. . . .. Responsab . Coltde
environnemen d'attenuation | Peériodes de la les de Indicateurs de .. .
. . . . lesde la . . Périodes | Responsables mise en
taux et sociaux Activites Impacts Risques et/ou mise en . Pappuiala suivi et . ..
. . mise en . L. de suivi du suivi ceuvre
du Fonds d'amelioratio CEuvre mise en objectif
i CEuvre (FCFA)
d'adaptation n cruvre
Utilisation des Agence
appareils Appareils Nationale
B . UNGP P . )
mécaniques mécaniques de chargée des
appropriés transports Evaluations
Contaminati pprop . ONG P Au cours . Inclus
recommandés conformes aux Environnement
Transport on des sols R Pendant le responsabl X des dans le
. par le Ministere ; . recommandati ales
des suite aux transportdes | edel'appui campagn budget
.. , en charge de L. . onsdu
pesticides déversement L pesticides technique N es du PGIPP
. l'environneme Ministere en .
s accidentels des agricoles
nt pour T chargede
bénéficiair ¢
transporter et es l'environneme
décharger les ’ nt
produits
Stockage des Local de Agence
pesticides dans stockage des Nationale
Pendant tout - .
un local pesticides chargée des
, le temps de , .
répondant aux répondant Evaluations
stockage des . .
normes de la esticides effectivement Environnement
FAO P aux normes de ales
la FAO
Conservation UNGP Pesticides
. des produits Pendant tout conservés dans
Risques de
contaminati dans leur le temps de Paysans ONG leuremballage | Aucours Inclus
Stockage on des sols emballage stockage des responsabl initial avant et des dans le
des ’ initial pesticides Comitéde | edel’appui apres toute campagn budget
L des eaux et . . I
pesticides . gestiondu | technique utilisation es du PGIPP
de nuisance = R .
olfactive Contrdle périmétre des Local de agricoles
régulier les bénéficiair stockage des
. Pendant tout e
produits es. pesticides
, le temps de A2
stockés pour controlé au
, stockage des ;
s’assurer de e moins deux (2)
, pesticides .
leur état fois par
semaine
Identification Pendant tout Pesticides
etisolation des le temps de classés CMR

produits

stockage des

identifiés et
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Phase d’exploitation du projet

Principes Mesures Responsab N
. , . .. Responsab . Colit de
environnemen d'attenuation | Peériodes de la les de Indicateurs de .. .
. . . . lesde la . . Périodes | Responsables mise en
taux et sociaux Activites Impacts Risques et/ou mise en . Pappuiala suivi et . ..
. . mise en . L. de suivi du suivi ceuvre
du Fonds d'amelioratio CEuvre mise en objectif
i CEuvre (FCFA)
d'adaptation n cruvre
classés CMR pesticides isolés
(Cancérigénes, Objectif 100%
Mutagénes et
toxiques pour
la
Reproduction).
Changement Filtres changés Agence
P L Au cours ) Inclus
régulier des régulierement des Nationale dans|
filtres des chargée des ansile
. campagn . budget
pulvérisateurs Evaluations
. es . du PGIPP
de pesticides . Environnement
agricoles
ales
Contréle Conduites de Agence
périodique des distribution en Nationale
conduites de caoutchouc et AU COUS chargée des
distribution en UNGP buses contrélés des Evaluations Inclus
caoutchouc et périodiquemen Environnement dans le
des buses tsuivant les campagh ales budget
Entretien du Contaminati . Paysans ONG . es du PGIPP
L. suivant les consignes du .
matériel on des sols . Au cours de responsabl . agricoles
o . consignes du R L, ; . | fabricant
d’utilisation suite aux fabricant lors [utilisation Comitéde | edel’appui
des déversement de l'entretien des pesticides | gestiondu technique
pesticides s accidentels —— > périmétre des -
Utilisation d’un (g e Clapet anti- Agence
) bénéficiair Au cours . Inclus
clapet anti- retour Nationale
. es. . des , dansle
retour afin effectivement chargée des
e e campagn . budget
d’éviter tout utilisé Evaluations
R es . du PGIPP
siphonage de la . Environnement
agricoles
cuve. ales
Révision des Equipements Agence
L. N .p Au cours g. Inclus
équipements toujours Nationale
, ) . des . dans le
avant ’emploi révisés avant chargée des
our surveiller emploi campagn Evaluations budget
§ 4 P es ) du PGIPP
la présence de . Environnement
. agricoles
fuite. ales
Préparation Risque de Préparation de Au cours de Paysans UNGP Sol de la zone Au cours Agence Inclus

dansle




Section VIII. Cahier des Clauses environnementales

360

Phase d’exploitation du projet

Principes Mesures Responsab o
. , . .. Responsab . Colit de
environnemen d'attenuation | Peériodes de la les de Indicateurs de .. .
. . . . lesde la . . Périodes | Responsables mise en
taux et sociaux Activites Impacts Risques et/ou mise en . Pappuiala suivi et . ..
. . mise en . L. de suivi du suivi ceuvre
du Fonds d'amelioratio CEuvre mise en objectif
. CEuvre (FCFA)
d'adaptation n cruvre
dela contaminati | la bouillie sur [utilisation de préparation des Nationale budget
bouillie ondessols | unendroit des pesticides | Comitéde ONG de la bouillie campagn chargée des du PGIPP
suite aux étanche prévu gestiondu | responsabl en matériau es Evaluations
déversement | a cet effet pour périmétre e del'appui étanche (PVC, agricoles | Environnement
saccidentels | éviterla technique béton ales
etde contamination des imperméable...
pollution de | dessolsen cas bénéficiair )
lair de es.
déversement
accidentel
Utilisation UNGP Produits Agence
unique des utilisés Nationale
produits qui Paysans ONG effectivement | Aucours chargée des Inclus
sont étiquetés Au cours de responsabl étiquetés des Evaluations dans le
[utilisation Comitéde | edelappui | Objectif100% | campagn | Environnement | budget
des pesticides | gestiondu technique es ales du PGIPP
périmétre des agricoles
bénéficiair
es.
Surveillance du Remplissage Agence
remplissage effectivement Nationale
pour éviter tout surveillé chargée des
débordement Evaluations
e UNGP .
et utilisation Environnement
des appareils ales
L PP Paysans ONG Au cours Inclus
évitant tout
risque de Au cours de responsabl des dans le
9 , l'utilisation Comitéde | edel’appui campagn budget
pollution . . -
. des pesticides | gestiondu technique es du PGIPP
accidentelle P .
périmetre des agricoles
(cuve (g
. P bénéficiair
intermédiaire, os
clapet anti- ’
retour,

volucompteur

).
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Phase d’exploitation du projet

Principes Mesures Responsab o
. . . .. Responsab . Coltde
environnemen d'attenuation | Peériodes de la les de Indicateurs de .. .
. . . . lesde la . . Périodes | Responsables mise en
taux et sociaux Activites Impacts Risques et/ou mise en . Pappuiala suivi et . ..
. . mise en . L. de suivi du suivi ceuvre
du Fonds d'amelioratio CEuvre mise en objectif
i CEuvre (FCFA)
d'adaptation n cruvre
Calcul des UNGP Présence d’une Agence
volumes a fiche de dosage Nationale
l'avance et Paysans ONG avec les Au cours chargée des Inclus
ajustement des Au cours de responsabl différente des Evaluations dans le
doses de l'utilisation Comitéde | edel’appui proportions campagn | Environnement | budget
produits. des pesticides | gestiondu technique es ales du PGIPP
périmétre des agricoles
bénéficiair
es.
Réservation UNGP Usage des Agence
des outils outils utilisés Nationale
utilisés Paysans ONG (entonnoir, pot | Aucours chargée des Inclus
(entonnoir, pot Au cours de responsabl doseur, ...). des Evaluations dans le
doseur, ...). ala l’utilisation Comitéde | edel’appui Uniquement campagn | Environnement | budget
préparation des pesticides | gestiondu technique réservé ala es ales du PGIPP
périmétre des préparation agricoles
bénéficiair
es.
Rincage des UNGP Bidons Agence
bidons a3 effectivement Nationale
reprises puis Paysans ONG rincés au moins | Aucours chargée des Inclus
les laisser Au cours de responsabl trois fois des Evaluations dans le
égoutter et [utilisation Comitéde | edel’appui campagn | Environnement | budget
sécher des pesticides | gestiondu technique es ales du PGIPP
périmétre des agricoles
bénéficiair
es.
Risque de Evitement des UNGP Traitements Agence
contaminati | traitements phytosanitaires Nationale
Traitements ondessols | phytosanitaires Paysans ONG en borduredes | Aucours chargée des Inclus
phytosanitai suite aux en bordure des Au cours de responsabl cours d’eau des Evaluations dans le
res et en fin déversement | coursd’eau et l'utilisation Comitéde | edel’appui évité et campagn | Environnement | budget
d'applicatio saccidentels | respectdela des pesticides gestion du technique réglementation es ales du PGIPP
n etde réglementation périmétre des relative a la agricoles
pollutionde | relative ala bénéficiair protection de
lair protection de es. la biodiversité
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Phase d’exploitation du projet

Principes Mesures Responsab N
. . . .. Responsab . Coltde
environnemen d'attenuation | Peériodes de la les de Indicateurs de .. .
. . . . lesde la . . Périodes | Responsables mise en
taux et sociaux Activites Impacts Risques et/ou mise en . Pappuiala suivi et . ..
. . mise en . L. de suivi du suivi ceuvre
du Fonds d'amelioratio CEuvre mise en objectif
i CEuvre (FCFA)
d'adaptation n cruvre
la biodiversité et les doses
et les doses d’épandage
d’épandage respecté
L Développemen Agence
Emissions PP g'
tde sous- Nationale
de CO2 S 4
dues 3 activités Superficie chargée des
L e (bandes ONG P Evaluations
Acquisition | l'utilisation , couverte par .
L. enherbées, responsabl Environnement Inclus
et utilisation | de pompes C . ) . des bandes
régénération Au cours des e e e del'appui ales dans les
Changement de de moteurs Bénéficiair . herbeuses, Chaque o
R N naturelle campagnes technique . ; missions
climatique motopompe a L . es régeneration annee s
. assistée, agricoles des ’ONG
s pour combustibl . e naturelle
. . agroforesterie) bénéficiair -
l'irrigation es fossiles assistée,
pour es. .
. agroforesterie
séquestrer le
carbone.
Construction Présence d'une Agence
d'un périmétre barriere de Nationale
de sécurité sécurité avec chargée des
Risque avec des grilles des grilles Evaluations
i , q autour des X autour du Environnement
Bassin de d'accidents Entreprises R
BCER ) ; périmetre ales
collecte des (chutes) et attributaire X Inclus
ONG entier des
eaux de de noyade . sdes dans les
K . Formation des responsabl BCER L
ruisselleme spécifiquem , Au cours des contrats ; . missions
communautés ede lappui
, . nt (BCER) ent des travaux de pour la . , Chaque de
Santé publique aux . . technique Communautés , .
enfants . . construction constructio . semestre l'entrepri
risques d'accid des formées aux
des ouvrages n des BCER Lo . se
ents (chutes) et bénéficiair risques
etdes
de noyade des ; es.
orages N
enfants .g Objectif 100%
—— - - solaires.
Utilisation Risque de Formation des
. . L Producteurs
de maladies agriculteurs a )
R ) . L formés
pesticides respiratoires |'utilisation
dans la lutte dues a correcte et slire L
. . , . - Objectif 100%
antiparasita |'exposition des pesticides




Section VIII. Cahier des Clauses environnementales

363

Phase d’exploitation du projet

Principes Mesures Responsab N
. . . .. Responsab . Coltde
environnemen d'attenuation | Peériodes de la les de Indicateurs de .. .
. I . . lesde la . . Périodes | Responsables mise en
taux et sociaux Activites Impacts Risques et/ou mise en . Pappuiala suivi et . ..
. . mise en . L. de suivi du suivi ceuvre
du Fonds d'amelioratio CEuvre mise en objectif
. CEuvre (FCFA)
d'adaptation n cruvre
ire des homologués
agriculteurs | selon le Plande
bénéficiaires | Gestion Intégré
ou de leurs des Pestes et
familles Pesticides.
et/ou
populations
riveraine aux
pesticides
ONG Agence
responsabl Nationale
ede 'appui Eauxd hargéed
. Traitement 'ppm aux. es c argee' es
Bassin de . . Selon les technique bassins Evaluations Inclus
Risque de régulier des . s .
collecte des . recommandati T des régulierement Environnement | dansle
création eaux des Bénéficiair e . Chaque
eaux de e . onsdela bénéficiair | traitées pardes . ales budget
. d’habitats bassins par des ) es o trimestre
ruisselleme ) - notice es. larvicides du PGIPP
vectoriels Larvicides S . .
nt (BCER) biologiques d’utilisation biologiques
& Comitéde | Objectif 100%
gestion du
périmétre
Agence
NGP . .
Risque de UNG Véhicules de Nationale
contjlminati Evitement de ONG transports Au cours chargee des
Lutilisation de réservés Evaluations Inclus
Transport ondes L. Pendant le responsabl i des . dans le
. véhicules non , . uniquement au Environnement
des denrées s transport des e de 'appui campagn budget
L. . ] dédiés au . . transport des ales
pesticides alimentaires pesticides technique L. es du PGIPP
transport de pesticides .
ou - des agricoles
d’animaux pesticides bénéficiair
Objectif 100%

es.
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Phase d’exploitation du projet

Principes Mesures Responsab o
. , . .. Responsab . Colit de
environnemen d'attenuation | Peériodes de la les de Indicateurs de .. .
. . . . lesde la . . Périodes | Responsables mise en
taux et sociaux Activites Impacts Risques et/ou mise en . Pappuiala suivi et . ..
. . mise en . L. de suivi du suivi ceuvre
du Fonds d'amelioratio CEuvre mise en objectif
i CEuvre (FCFA)
d'adaptation n cruvre
UNGP Port effectif Agence
. d’EPI par les Nationale
Risque .
dinhalation Mise a ONG personnes Au cours chargée des Inclus
Transport de pesticides disposition et Pendant le responsabl impliquées des Evaluations dansle
des P les utilisation transportdes | edel’appui dansle campagn | epvironnement | budget
pesticides effective des pesticides technique transport des es ales du PGIPP
personnes . .
impliquées EPI des pesticides agricoles
pha bénéficiair
es. Objectif 100%
UNGP Agence
. Risque o . Nationale
Entretien du dinhalation Mise a ONG Port effectif Au cours chargée des Inclus
matériel de pesticides disposition et Au cours de responsabl d’EPI par les des Evaluations dans le
d’utilisation les utilis'ation l’utilisa.ti'on ede l’appui paysans campagn | Environnement | Pudget
des effective des des pesticides | technique es l du PGIPP
.. personnes L . ales
pesticides R EPI des Objectif 100% | agricoles
impliquées L
bénéficiair
es.
UNGP Agence
Nationale
Contact N .
dermique Mise a ONG Port effectif Au cours chargée des Inclus
Préparation parq disposition et Au cours de responsabl d’EPI par les des Evaluations dans le
de.la‘ éclaboussur utilis.ation l utilisa.ti.on ede l’anpui paysans campagn | gnvironnement | Pudget
bouillie e lors de effective des des pesticides | technique es ales du PGIPP
) . EPI des Objectif 100% | agricoles
preparation. T
bénéficiair
es.
Risques Exigence du UNGP Port effectif Agence
d'intoxicatio | portdes EPI d’EPI par les Nationale
Traitements ndes adéquats ONG paysans Au cours chargée des Inclus
phytosanitai populations | (tenue, gants, Au cours de responsabl des Evaluations dans le
res eten fin riveraines, | cache-nez, Lutilisation edel'appui Objectif 100% | campagn | Environnement | budget
d'applicatio des bottes, des pesticides technique es ales du PGIPP
n manipulateu | casques)aux des agricoles
rsetméme | agents bénéficiair
des animaux | phytosanitaires es.
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Phase d’exploitation du projet

Principes Mesures Responsab o
. , . .. Responsab . Colit de
environnemen d'attenuation | Peériodes de la les de Indicateurs de .. .
. . . . lesde la . . Périodes | Responsables mise en
taux et sociaux Activites Impacts Risques et/ou mise en . Pappuiala suivi et . ..
. . mise en . L. de suivi du suivi ceuvre
du Fonds d'amelioratio CEuvre mise en objectif
i CEuvre (FCFA)
d'adaptation n cruvre
Organisation UNGP Les paysans Agence
des séances de bénéficiaires Nationale
sensibilisation ONG ayant participé | Aucours chargée des Inclus
sur les risques Au cours de responsabl aux séances de des Evaluations dansle
pour la santé l'utilisation ede lappui sensibilisation | campagn | Environnement | budget
humaine et des pesticides | technique es ales du PGIPP
animale des des Objectif 100% | agricoles
traitements bénéficiair
phytosanitaires es.
Information UNGP Les Agence
des populations Nationale
populations ONG riveraines est Au cours chargée des Inclus
riveraines du Au cours de responsabl informé des des Evaluations dans le
jour de l'utilisation ede appui jours campagn | Environnement | budget
l’application des pesticides | technique I'application es ales du PGIPP
des agricoles
bénéficiair Objectif 100%
es.
Prise en Conditions Agence
compte les UNGP météorologiqu Nationale
conditions es prises en chargée des
météorologiqu ONG compteavant | Aucours Evaluations Inclus
es Au cours de responsabl les traitements des Environnement | dansle
(température, [utilisation ede lappui phytosanitaires | campagn ales budget
hygrométrie, des pesticides technique es du PGIPP
vent, forte des Objectif 100% | agricoles
chaleur) avant bénéficiair
les traitements es.
phytosanitaires
Mise en place Entreprises ONG Déblais a Agence Inclus
, . d’un systeme attributaire | responsabl proximité Nationale
. Dégradation Au cours des , . . , dans les
Conservation de collecte sdes edel’appui | immédiate des chargée des o
dessolsen travaux de . Chaque . missions
des terres et des BCER permettant de . contrats technique BCER ] Evaluations
aval des . construction trimestre . de
sols BCER laisser couler des ouvrages pourla des Environnement lentrepri
au moins 50% & constructio | bénéficiair | Objectif: Zéro ales e P
des eaux n des BCER es. déblais
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Phase d’exploitation du projet

Principes Mesures Responsab N
. , . .. Responsab . Colit de
environnemen d'attenuation | Peériodes de la les de Indicateurs de .. .
. . . . lesde la . . Périodes | Responsables mise en
taux et sociaux Activites Impacts Risques et/ou mise en . Pappuiala suivi et . ..
. . mise en . L. de suivi du suivi ceuvre
du Fonds d'amelioratio CEuvre mise en objectif
i CEuvre (FCFA)
d'adaptation n cruvre
ruisselant vers etdes
le BCER forages
solaires.
Evitement du
Risque dépot de
déblais a
d’ensableme roximité
nt des BCER . P -
immédiate des
BCER
Phase de fin du projet
Cout
Princi Mesur o
el ' eoures Période Responsabl & d.e
environnementau d'attenuation Responsabl , o . Period mise
. e Impact . dela . ede ’appui | Indicateursde Responsable du
x et sociaux du Activites Risques et/ou . e de la mise N . . . ede . . en
s P . mise en alamiseen suivi . . suivi
Fonds d'amelioratio Euvre en Guvre ceuvre suivi ceuvre
d'adaptation n (FCFA
)
Collecter et Agence Nationale
. détruire les . chargée des
) R|sgue' pesticides UNGP Les’p'est'lades Evaluations
d'intoxication/ L, périmés et Environnementale
Restes de taminati périmés et les )
pesticides contaminatio ball Alafinde ONG d'emballages S
n par des emballages "y Chaque
. . et o e chaque P responsable contaminés ) 2500
Santé publique résidus de contamines Bénéficiaires , . , année
emballages . campagn de 'appui collectés et 000
o= pesticides et dans les . .
contamine des N e agricole technique détruits a la fin
s conditions des d ot
, r
emballa.ge:s prévues par la e e .u p. ole
contaminés , ) bénéficiaires. | Objectif 100%
réglementation
nationale.
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Collecter des
pesticides en
bon état dans
les conditions

Les quantités
de pesticides

Agence Nationale
chargée des
Evaluations

J Environnementale
rescrites par en bon état )
P la P collectées et
8 i réutilisées
réglementation >
i conformément
nationale et les o
roposer aux . _
o réglementatio
groupements _
agricoles pour n nationale
: i b Objectif 100%
le traitement
des cultures.
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Section IX. Formulaires du Marché

Modéle de Lettre de Marché........ccccvveceeeeiiieciiisssssnnsssssscsssssssnssssssssssssssssnsassssssssssssssnnssssssssssssssannanass 369
Modéle d’Acte d’ENZAZEMENL.....cccccrrrrneeeeerreeeeerrrsnneeeeerecesssssnnssseseesessssssanssssessessssssssnanssssssessssssnnanans 370
Modéle de garantie de bonne exécution (garantie délivrée par un organisme financier).........ccceeeeeeenne. 371

Modéle de garantie de remboursement d’avance (garantie délivrée par un organisme financier) .......... 373
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Modele de Lettre de marché

[Papier a en-téte de I’Autorité contractante ou du Maitre d’Ouvrage]
Date : [date]

A : [nom et adresse du Candidat retenu]

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour 'exécution des
Travaux de [nom du projet et travaux spécifiques tels qu’ils sont présentés dans les Instructions aux candidats]
pour le montant du Marché de [montant en chiffres et en lettres] FCFA, rectifié et modifié

conformément aux Instructions aux candidats [Supprimer “rectifié et” ou “et modifié” si uniquement
l'une seule de ces mesures s’applique. Supprimer “rectifié et modifié conformément aux Instructions aux

candidats” si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées], est acceptée par nos services.
Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution dans les 14 jours,
conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la

Section IX, Formulaires du marché.

Veuillez agréer, Messieurs, expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et titre de la Personne Responsable du Marché habilitée a signer au nom du Maitre d’Ouvrage]
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Modele d’Acte d’engagement

Le présent Marché a été conclu le jour de 20

entre [nom], domicilié a [adresse] (ci-apres dénommé « ’Autorité contractante » d’une part et
[nom de I’Entrepreneur ou du groupement d’entreprise suivi de  conjointement (ou solidairement), et représenté
par [nom] comme mandataire commun”], domicilié a [adresse] (ci-aprés dénommé “I’Entrepreneur”)
d’autre part,

Attendu que ’Autorité contractante souhaite que certains Travaux soient exécutés par ’Entrepreneur,
a savoir finsérer une bréve description des travaux et insérer le lot le cas échéant], qu’il a accepté ['offre
remise par I'Entrepreneur en vue de l’exécution et de l'achévement desdits Travaux, et de la
réparation de toutes les malfacons y afférentes.

I1 a été arrété et convenu de ce qui suit :

Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans les
Cahiers des Clauses administratives du Marché dont la liste est donnée ci-apres.

En sus de I’Acte d’engagement, les pieces constitutives du Marché sont les suivantes :

a) La Lettre de notification d’attribution ;

b) La soumission et ses annexes ;

c) Le Cahier des Clauses administratives particulieres ;

d) Les Cahier des Clauses techniques particulieres ;

e) Les plans et dessins;;

f) Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif ;
g) Le Cahier des Clauses administratives générales ;

h) Les Cahier des Clauses techniques générales;

~

Les autres pieces mentionnées a |'Article 4 du Cahier des Clauses administratives
particuliéres.

En cas de différence entre les piéces constitutives du Marché, ces piéces prévalent dans 'ordre ou
elles sont énumérées ci-dessus.

En contrepartie des paiements a effectuer par I’Autorité contractante a UEntrepreneur, comme
mentionné ci-apres, 'Entrepreneur s’engage a exécuter les Travaux et a reprendre toutes les
malfacons y afférentes en conformité absolue avec les dispositions du Marché.

L’Autorité contractante s’engage a payer a ’Entrepreneur, a titre de rétribution pour 'exécution et
’achévement des Travaux et la reprise des malfagons y afférentes, les sommes prévues au Marché ou
toutes autres sommes qui peuvent étre payables au titre des dispositions du Marché, et de la maniere
stipulée au Marché.

Signature de 'Autorité contractante
[Insérer les noms, prénom et fonctions de la Personne Responsable du Marché]

Signature de ’Entrepreneur
[Insérer les noms, prénom et fonctions du signataire]
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Modéle de garantie de bonne exécution (garantie délivrée par un organisme financier)

Date:
Appel d’offres n°:

[nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : [nom et adresse de l’Autorité contractante]

Date:

Garantie de bonne exécution numéro :

Nous avons été informés que [nom de I’Entrepreneur] (Ci-aprés dénommé
« PEntrepreneur ») a conclu avec vous le Marché numéro en date du
pour l’exécution de [description des travaux] (ci-

apres dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des
conditions du Marché.

A la demande de ’Entrepreneur, nous [nom de la banque] Nous engageons
par la présente, sans réserve et irrévocablement, a vous payer a premiere demande, sans qu'’il
soit besoin d’une mise en demeure ou d’une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes
d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de linsérer la somme en
chiffres] linsérer la somme en lettres]*, représentant les %.....du montant du
marché. Votre demande en paiement doit étre accompagnée d’une déclaration attestant que
le Candidat ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez a prouver ou a
donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expireau plustardle _____ jour de 2 , I et toute
demande de paiement doit étre recue a cette date au pluws tard.

14 Le Garant doit insérer un montant représentant [’avance sous forme de pourcentage du
montant du Marché mentionné au Marché.

15 Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de fin des travaux. Le
Maitre de [’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la
durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente
garantie. Une telle demande doit étre faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée
dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maitre d’Ouvrage peut considérer
ajouter ce qui suit a la fin de [’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maitre
d’Ouvrage, formulée avant [’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la
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Nom: [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne
signataire]

Cette garantiel6 est délivrée en vertu de ’agrément n°............... o [V I Ministere en
charge des des Finances qui expire au ........cceuvvevenininnnnen.

Nom: [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne
signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En date du jourde , . [Insérer date]

Note: Le texte en italiques doit étre retiré du document final; il est fourni a titre
indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle

extension ne sera accordée qu une fois. »
16 La présente garantie de soumission doit &tre établie en conformité avec 1’Acte Uniforme OHADA portant
organisation des surétés (chapitre 2) du 15 décembre 2010 (JO OHADA n° 03 du 15 décembre 2010)
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Modele de garantie de remboursement d’avance (garantie délivrée par un organisme
financier)

Date:
Appel d’offres numéro :

[nom de la banque et adresse de la banque d’émission]

Bénéficiaire : [nom et adresse I’Autorité contractante]

Date:

Garantie de restitution d’avance numéro :

Nous avons été informés que [nom de I’Entrepreneur] (Ci-aprés dénommé
« PEntrepreneur ») a conclu avec vous le Marché numéro en date du
pour ’exécution [nom du marché et description des

travaux] (ci-aprés dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de
[insérer la somme en chiffres] linsérer la somme en lettres] est versée

contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande de ’Entrepreneur, nous [nom de la banque] nous engageons
par la présente, sans réserve et irrévocablement, a vous payer a premiere demande, sans qu'’il
soit besoin d’une mise en demeure ou d’une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes
d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de linsérer la somme en
chiffres] linsérer la somme en lettres]17 représentant le montant de lavance
consentie. Votre demande en paiement doit étre accompagnée d’une déclaration attestant
que ’Entrepreneur ne se conforme pas aux conditions du Marché.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle a la réception
par ’Entrepreneur de I’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro

\

a [nom et adresse de la banquel.

La présente garantie expire au plus tard a la premiere des dates suivantes: sur réception
d’une copiede _____ jour de 2 .18 Toute demande
de paiement doit étre recue a cette date au plus tard.

17 Le Garant doit insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du
montant du Marché mentionné au Marché.

18 Insérer la date prévue pour la réception provisoire. Le Maitre de I’Ouvrage doit prendre en
compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au
Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit étre faite par
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Nom: [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne
signataire]

Cette garantiel9 est délivrée en vertu de l'agrément n°.................... o [V T
Ministere en charge des des Finances qui eXpire au ...........ccevvveneenennnns

Nom: [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne
signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En date du jourde , . [Insérer date]

Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre indicatif
en vue de faciliter la préparation

écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la
garantie, le Maitre de [’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit a la fin de [’avant-
dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maitre de [’'Ouvrage formulée avant
[’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour
une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée
qu ’'une fois. »

19 La présente garantie de soumission doit &tre établie en conformité avec 1’Acte Uniforme OHADA portant

organisation des surétés (chapitre 2) du 15 décembre 2010 (JO OHADA n° 03 du 15 décembre 2010)



